



Město Sadská

Palackého náměstí 1, 289 12 Sadská

Smlouva o dílo

Na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:
„Výměna osvětlovacích bodů a kabeláže ulice Mládežnická“

Článek I. Smluvní strany

Město Sadská

se sídlem Palackého náměstí 1, 289 12 Sadská

IČ: 00239721

DIČ: CZ00239721

datová schránka DS: trubtz7

bankovní spojení: 504348369/0800

zastoupené: [redacted] ta města

(dále jen „objednatel“)

A

PZ Elektro s.r.o.

se sídlem:

Hořátev 289, 289 13 Hořátev

zastoupen jednatelem:

[redacted]

IČ:

08256748

DIČ:

CZ08256748

zapsána v obchodním rejstříku:

vedeného soudem v Praze v oddíle C, vložce 315750

bankovní spojení:

u FIO Banka Nymburk

číslo účtu:

[redacted]

vedením díla je pověřen:

P [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dle ustanovení § 1724 a násl., dále pak podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo:

Úvodní ustanovení a pojmy

Tato smlouva o dílo (dále: „smlouva“) vychází a je plně v souladu se zadávacími podmínkami, zadávací dokumentací a nabídkou vybraného dodavatele ve výběrovém řízení vedeném mimo režim zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále: „zákon“) k plnění předmětu této veřejné zakázky, jež předcházelo uzavření této smlouvy (dále: „výběrové řízení“). Zadavatel je ekvivalentním pojmem pro objednatele díla po uzavření této smlouvy. Vybraný dodavatel je ekvivalentním pojmem pro zhotovitele díla po uzavření této smlouvy. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. Příslušnou projektovou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (zákonem č. 183/2006 Sb.). Pokud je dále použito termínu zakázka či veřejná zakázka, tento pojem je plně ekvivalentní pojmu dílo po uzavření této smlouvy. Předmět



Město Sadská

Palackého náměstí 1, 289 12 Sadská

plnění zakázky je totožný a plně odpovídá vymezení předmětu díla. Podmínky platné pro plnění zakázky jsou totožné a plně odpovídají podmínkám pro plnění předmětu díla.

Kromě ustanovení obsažených v této smlouvě je zhotovitel při plnění předmětu díla vázán projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami a nabídkou vybraného dodavatele z výběrového řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy.

Článek II.

Předmět díla

1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací v rámci stavebních úprav „**Výměna osvětlovacích bodů a kabeláže ulice Mládežnická**“ přesně, jak je popsáno v této smlouvě, zejména v dokumentu Specifikace, která odpovídá předané dokumentaci, označené jako Příloha č. 8 Výzvy a zadávací dokumentace, a nabídky zhotovitele. Objednatel se zavazuje při provedení díla poskytnout součinnost, řádně provedené dílo převzít a za provedené dílo zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných. Místem plnění veřejné zakázky je ulice Mládežnická v k. ú. Sadská.
2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí v souladu s předanou Specifikací výměny osvětlovacích bodů.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla.
4. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínu stanovenými smlouvou.
5. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s jakýmkoliv úpravami v předmětu smlouvy učiněnými objednatelem, tj. omezením či rozšířením předmětu smlouvy, dle konkrétních požadavků objednatele, a to i v průběhu zhotovování díla. Tyto vícepráce, případně méněpráce budou oběma smluvními stranami sjednány písemnými změnami smlouvy. Pokud taková změna předmětu plnění bude mít vliv na termín plnění, jsou smluvní strany povinny sjednat v příslušné změně smlouvy i změnu termínu plnění.
6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla, a to i s ohledem na podmínky a požadavky odborníků památkové péče.
7. Předmětem díla je i zhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby (stavebních úprav, GP, doložení uložení odpadů), vypracována dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb, bude odevzdána ve 2 paré listinného vyhotovení a 1 vyhotovení v digitálně formě.



Město Sadská

Palackého náměstí 1, 289 12 Sadská

Článek III.

Místo a doba plnění

1. Místem plnění veřejné zakázky je ulice Mládežnická v k. ú. Sadská.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech
 - a) Termín převzetí staveniště: ihned po podpisu smlouvy
 - b) Termín dokončení a předání: do 120 dnů od převzetí staveniště
 - c) Termín odstranění zařízení staveniště: nejdéle do 14 kalendářních dní po předání stavby

V případě, že nebude možné zahájit práce v termínu dle odstavce 2 z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel povinen zahájit práce do 5 dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení provádění díla prokazatelně oznámena.

3. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla.
4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Každé takové přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od přerušení provádění díla. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla.
5. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla.
6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
7. Zhotovitel bude dbát podmínek a požadavků odborných pracovníků památkové péče, jejich určení termínů, postupů a kontrol.

Článek IV.

Cena za dílo

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši **965 713,-Kč včetně DPH**.



Město Sadská

Palackého náměstí 1, 289 12 Sadská

2. DPH bude účtována dle platných právních předpisů. Celková smluvní cena uvedená v odstavci 1 zahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH bude účtováno v základní sazbě 21 % ze základu.
 - a) Cena bez DPH celkem ve výši **798 110,-Kč**.
 - b) DPH (21 %) celkem činí **167 603,-Kč**.
 - c) Celková cena včetně DPH činí **965 713,-Kč** (shodná s odst. 1).
3. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním dle oceněného Položkového rozpočtu s výkazem výměr (Příloha č. 7) Výzvy a zadávací dokumentace. Celková smluvní cena díla zahrnuje veškeré výdaje potřebné pro realizaci zakázky.
4. Celková smluvní cena za dílo obsahuje zejména:
 - a) veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla,
 - b) veškeré náklady na provedení úplné dokumentace skutečného provedení stavby,
 - c) veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla,
 - d) veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla,
 - e) veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla,
 - f) veškeré náklady na obnovu a rekultivaci stavbou dotčených ploch,
 - g) veškeré náklady na technická i organizační opatření, která bude muset zhotovitel provést, aby splnil svůj závazek
 - h) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele,
 - i) veškeré náklady na zábory veřejného prostranství mimo vlastní pozemek stavby pro účely zřízení zařízení staveniště nezbytného k provedení díla,
 - j) veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provedení díla nezbytných k provedení díla,
 - k) veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel,
 - l) veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek,
 - m) veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení,
 - n) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění díla,
 - o) veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla,
 - p) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných k provedení díla,
 - q) veškeré náklady na ochranu vlastního i svěřeného majetku v místě plnění tohoto díla,
 - r) veškeré náklady na zřízení, provoz a odstranění staveniště,
 - s) veškeré náklady za zřízení, provoz, likvidaci deponií a mezideponií pro uložení stavebního materiálu a veškerých zemin, likvidaci odpadu atd.
5. V případě, že některé práce nejsou slovně vyjádřeny textem některé z položek výkazu výměr, jsou věcně a finančně obsaženy v ostatních položkách.
6. Přílohou č. 1 této Smlouvy bude Položkový rozpočet, s rozepsanou sestavenou cenou, zahrnující veškeré náklady.



Město Sadská

Palackého náměstí 1, 289 12 Sadská

Článek V.

Změna smluvní ceny díla

1. Smluvní cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kursu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs a stabilitu měny.
2. Celková smluvní cena bude vždy upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu nebo smlouvy.
3. Celková smluvní cena bude vždy upravena započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle veškerých odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo smlouvy. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen položkového rozpočtu bude provedeno dle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s.
4. Ocenění provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět a ocenění provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu je zhotovitel povinen vykázat ve formuláři víceprací nebo méněprací. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění víceprací až po potvrzení dodatku smlouvy objednatelem. Pokud zhotovitel provede vícepráce před jeho schválením objednatelem, má objednatel právo přikázat zhotoviteli odstranění takových víceprací na náklad zhotovitele.

Článek VI.

Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu, a to dílčím způsobem dle skutečného postupu provedení díla zhotovitelem, výhradně v CZK (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
2. Zhotovitel předloží nejpozději do 10 kalendářních dnů od uplynutí příslušného měsíce zjišťovací protokol, obsahující výčet veškerých v příslušném měsíci skutečně provedených prací na provedení díla, eventuálně i soupis víceprací a méněprací. Objednatel se zavazuje schválit zjišťovací protokol do 5 kalendářních dnů od jeho převzetí nebo si vyžádat ve stejné lhůtě doplnění nebo zdůvodnění pochybných či vadných částí zjišťovacího protokolu. Po doplnění nebo zdůvodnění pochybných či vadných částí zjišťovacího protokolu zhotovitelem začíná běžet nová 5denní lhůta pro schválení zjišťovacího protokolu.
3. Úhrada bude prováděna na základě faktur – daňových dokladů vystavených zhotovitelem za kalendářní měsíc zpětně. Právo vystavit fakturu – daňový doklad vznikne zhotoviteli po schválení zjišťovacího protokolu objednatelem.
4. Splatnost faktur bude minimálně 30 dní.



Město Sadská

Palackého náměstí 1, 289 12 Sadská

5. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit vyjma případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.
6. Faktura bude obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce.
7. V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu nebo náležitosti uvedené v bodě 10 tohoto článku, popř. je bude obsahovat neúplně nebo nesprávně, je objednatel oprávněn vrátit fakturu zpět do 10 kalendářních dnů po jejím obdržení zhotoviteli k doplnění. Nový termín splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury objednateli.
8. Faktura zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat minimálně následující:
 - a) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
 - b) identifikační údaje zhotovitele,
 - c) identifikační údaje zhotovitele,
 - d) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
 - e) popis plnění – název a číslo projektu: „Výměna osvětlovacích bodů a kabeláže ulice Mládežnická“
 - f) datum vystavení a odeslání faktury,
 - g) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - h) datum splatnosti,
 - i) výše částky bez DPH, výše a sazba DPH, výše částky vč. DPH,
 - j) podpis,
 - k) přílohou k faktuře musí být soupis provedených prací

Článek VII.

Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 10 let od ukončení realizace díla doklady související s realizací díla. Lhůta dle předcházející věty začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku po předání díla.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy je povinen dodržet a postupovat v souladu s ustanovením zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory a zavazuje se k plnění veškerých povinností z tohoto vyplývajících.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že se stává osobou povinnou podrobit se výkonu kontroly a osobou povinnou v řízeních prováděných v souvislosti s veřejnou finanční kontrolou podle zákona č. 80/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel



Město Sadská

Palackého náměstí 1, 289 12 Sadská

dále bere na vědomí, že totéž platí i pro jeho subdodavatele, a zavazuje se veškeré své subdodavatele o uvedené skutečnosti informovat.

4. Zhotovitel je povinen vést účetnictví v souladu s předpisy ČR.
5. Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech pro účely administrace prostředků z národních zdrojů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejňováním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring realizace díla.
7. Zhotovitel odpovídá za škody, které objednateli vzniknou nesplněním jeho povinností shora.
8. Zhotovitel je povinen spolupracovat s orgány památkové péče.

Článek VIII.

Staveniště

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad a prosté práv třetích osob v termínu dle článku III. odst. 2, písm. a). O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště. Hranice předaného obvodu staveniště jsou pro zhotovitele závazná.
2. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje:
 - a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu,
 - b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provedení stavebních prací.
3. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro provedení díla, včetně zajištění dodávek potřebné energie.
4. Nepřekračovat povolené hranice hluku o sobotách, nedělích a svátcích po celý den, ve všední den od 19:00 hodin do 7:00 hodin.
5. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození přilehlého prostoru, ke kterým dojde provozem zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za to, že na staveniště nebudou mít přístup neoprávněné osoby.
6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a uvést do náležitého stavu staveniště, tedy odstranit zařízení staveniště v termínu dle čl. III. odst. 2 písm. c).



Město Sadská

Palackého náměstí 1, 289 12 Sadská

Článek IX.

Záruka za dílo

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou při provádění díla, při převzetí díla objednatelem a po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v záruční době 60 měsíců na dílo.
2. Zhotovitel je povinen zajistit v České republice záruční a pozáruční servis.
3. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po formálním převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci nebo třetími osobami.
5. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele písemně bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil.
6. Zhotovitel je povinen po uplatnění nároku na odstranění vady objednavatelem zajistit řešení odstraňování nahlášené vady do tří pracovních dnů, tak aby závada byla odstraněna do sedmi pracovních dnů, pokud nebude dohodnuto jinak.

Článek X.

Způsob provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen zejména:
 - a) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem,
 - b) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),
 - c) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele,
 - d) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele,
 - e) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,
 - f) získat jakákoli povolení či schválení, nutná pro provedení díla, včetně nezbytných dokumentů pro budoucí přezkoumání a případných změn stavebního povolení, a to na svůj náklad,
 - g) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí.



Město Sadská

Palackého náměstí 1, 289 12 Sadská

2. Vybrané činnosti ve výstavbě je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů.
3. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti schválené projektové dokumentaci, a to ani, pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v průběhu provedení díla přestanou některé materiály či technologie vyrábět, případně se prokáže jejich škodlivost na lidské zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů nebo technologií, přičemž uvede důsledek jejich použití na výši ceny díla. Užití nově navržených materiálů či technologií je podmíněno uzavřením příslušné změny smlouvy.
4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla, při nakládání s těmito věcmi se řídí pokyny objednatele.
5. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na místě provedení i na místech, která mohou být provedením díla dotčena (vč. přístupových komunikací). Zhotovitel nese plnou odpovědnost za porušení platných právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy.
6. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, ve znění pozdějších předpisů a za to, že při provedení díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v místě provedení díla, případně v místech provedením díla dotčených.
7. Zhotovitel se zavazuje počínat si při provádění díla tak, aby nebyla ohrožena ochrana umělecky či historicky cenných prvků, a to i v případě, že během provedení díla zhotovitel na takové prvky neočekávaně narazí; v takovém případě je o této skutečnosti povinen bezodkladně písemně vyrozumět objednatele.
8. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit opatření ke střežení staveniště a zabezpečení místa provedení díla proti vstupu neoprávněných osob.
9. Zhotovitel odpovídá podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo při provedení díla užito.
10. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s provedením díla je vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavinila k postihu příčinu.

Článek X a).

Způsob provedení díla – povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při přípravě a realizaci díla.



Město Sadská

Palackého náměstí 1, 289 12 Sadská

2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli veškerou dokladovou část k provedení díla, včetně potřebných povolení.
3. Objednatel je povinen spolupracovat s orgány památkové péče.

Článek XI.

Technický dozor objednatele

1. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále jen „technický dozor“) a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem úkonům v rámci plné moci, udělené mu objednatelem.
2. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím osoby pověřené výkonem technického dozoru, může se svými námitkami obrátit přímo na objednatele, který rozhodnutí buď potvrdí, změní či zruší.
3. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do provádění díla přímými příkazy pracovníkům zhotovitele, podzhotovitelům a jejich pracovníkům. Technický dozor objednatele je však oprávněn dát pokyn k přerušování provedení díla, pokud:
 - a) odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný,
 - b) je ohrožena bezpečnost prováděného díla,
 - c) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla, případně jiných osob,
 - d) hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 89 odst. 11 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
4. Na nedostatky zjištěné v průběhu provedení díla upozorní technický dozor objednatele zápisem ve stavebním deníku a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne.
5. Pokyny vydávané technickým dozorem budou v písemné formě s tou výjimkou, že technický dozor může být v nutném případě nucen vydat pokyny ústně a zhotovitel je povinen takovéto pokyny akceptovat. Ústní pokyny pozbývají platnosti, pokud technický dozor objednatele nedoplní bez zbytečného odkladu písemně, čímž se rozumí:
 - a) je-li ústní pokyn vydán v době přítomnosti technického dozoru na stavbě, nejpozději ve stejný den zápisem do stavebního deníku,
 - b) je-li ústní pokyn vydán v době nepřítomnosti technického dozoru na stavbě, nejpozději následující pracovní den, a provádí-li zhotovitel podle této smlouvy práce 7 dní v týdnu, pak nejbližší kalendářní den (bez ohledu na to, že nemusí být dnem pracovním) zápisem do stavebního deníku, faxovou zprávou nebo doručením písemné zprávy.

Článek XII.

Kontrola provedení díla

1. Objednatel je navíc oprávněn kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho provedení. Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla, a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno



Město Sadská

Palackého náměstí 1, 289 12 Sadská

- řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele.
2. Objednatel sleduje průběh provedení díla, zejména jsou-li práce prováděny podle projektové dokumentace a dalších podkladů, smluvních podmínek, technických norem a dalších předpisů.
 3. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, včas objednatele písemně vyzvat k provedení kontroly takových částí. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
 4. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostaví do 3 pracovních dnů od jejího doručení ke kontrole zakrývaných částí díla, tyto části budou zakryty a zhotovitel může pokračovat v provedení díla. Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí dotyčných částí díla za účelem dodatečné kontroly, je však povinen zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené.
 5. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.

Článek XIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě provedení díla. Po dokončení díla se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla.
2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla se rozumí:
 - a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků – ověřuje se prohlídkou na místě provedení díla včetně prověření funkčnosti díla, za přítomnosti pracovníků orgánu památkové péče.
 - b) předání kompletní požadované dokumentace ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu předávané dokumentace.
3. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, jež do této doby nesl zhotovitel.
4. Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí díla (dále jen „prejímací řízení“) nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla nebo jeho části, jež je předmětem předání (dále jen „předávané dílo“).
5. K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit:
 - a) projekt skutečného provedení předávaného díla v 2 vyhotoveních v listinné podobě a jednou v elektronické formě,



Město Sadská

Palackého náměstí 1, 289 12 Sadská

- b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou,
 - c) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho partnery,
 - d) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení díla,
 - e) deník změn oproti schválené projektové dokumentaci,
 - f) stavební deníky,
 - g) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
 - h) protokoly památkové péče
6. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud:
- a) vykazuje vady a nedodělky, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud vady jsou způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval,
 - b) zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v odstavci 5. nebo některý doklad, jež má být její součástí.
7. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.
8. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však podle odborného názoru objednatele nebrání řádnému užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatel stanovené lhůtě.
9. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“), který musí obsahovat alespoň:
- a) popis předávaného díla,
 - b) zhodnocení kvality předávaného díla,
 - c) soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
 - d) způsob odstranění případných vad a nedodělků,
 - e) lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
 - f) výsledek přejímacího řízení,
 - g) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.
10. K vyhotovení protokolu je povinen zhotovitel, kopie protokolu musí být zaslána všem zúčastněným zástupcům obou smluvních stran.
11. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. Opakované přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko v nezbytném rozsahu, jež je vymezen důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve nepřevzal. O opakovaném přejímacím řízení se sepíše protokol, který v případě přejímacího řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přejímacího řízení, kde se uvede, že objednatel předávané dílo převzal; protokol musí



Město Sadská

Palackého náměstí 1, 289 12 Sadská

být podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří opakované přejímací řízení provedli a připojí se k předchozímu protokolu.

12. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo ani v opakovaném přejímacím řízení, opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu.
13. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel. Kterákoli ze stran je oprávněna předložit spor ke konečnému rozhodnutí soudu.

Článek XIV.

Smluvní slevy z díla

1. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli slevu z ceny z díla v případě prodlení zhotovitele:
 - a) s termínem dokončení díla
 - b) s odstraněním staveniště,
 - c) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla.
2. Výše smluvní slevy z díla při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. a) činí 1 % z ceny díla za každý započatý týden prodlení, podle písm. b) a c) činí 10 000,- Kč.
3. Vyúčtováním smluvní slevy z ceny díla není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.

Článek XV.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:
 - a) nezahájí z důvodů na straně zhotovitele provedení díla do 14 dnů od termínu zahájení díla nebo termínu předání staveniště, podle toho, který termín nastane později,
 - b) neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně objednatelem
 - c) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele.
2. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli nedokončené dílo a místo provedení díla.
3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, není povinen v rámci vzájemného vypořádání uhradit zhotoviteli žádnou platbu, byť se podle smlouvy stala splatnou, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek



Město Sadská

Palackého náměstí 1, 289 12 Sadská

- ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh.
4. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s úhradou splatné části ceny za dílo, po dobu delší než 90 dnů.
 5. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
 - a) na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání,
 - b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany,
 - c) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
 - d) nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
 6. Vznik skutečností uvedených v odstavci 5 je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
 7. V případě odstoupení některé ze smluvních stran od smlouvy, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek společně určeným soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. Neshodnou-li se strany na určení soudního znalce, je kterákoliv ze stran oprávněna předložit spor ke konečnému rozhodnutí soudu.
 8. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 4 a 5 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
 9. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

Článek XVI.

Účinnost smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami. Účinnosti nabývá platnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

Článek XVII.

Postoupení smlouvy

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.



Město Sadská

Palackého náměstí 1, 289 12 Sadská

- Objednatel je oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě.

Článek XVIII.

Závěrečná ustanovení

- Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak.
- Smlouva se uzavírá na dobu určitou a může být ukončena dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty.
- Smlouvu lze měnit písemně formou číslovaných změn podepsaných oběma smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy předloženého druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu.
- Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako by kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
- Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a zpracovatele informací.
- Ve věcech, ve kterých se zhotovitel touto smlouvou zavazuje poskytnout odškodnění objednateli, se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu o všech okolnostech, které mohou být pro vznik takovéto povinnosti podstatné. Zejména že nastala událost, která může způsobit, že objednatel vůči zhotoviteli vznese nárok na odškodnění, nebo že třetí osoba vznesla vůči objednateli nárok, který zadává nebo může zadat objednateli nárok na odškodnění od zhotovitele. Objednatel se zasadí, aby v soudních a správních řízeních, ve kterých se rozhoduje o nároku, jenž se později může stát předmětem odškodnění podle této smlouvy, mohl zhotovitel vystupovat jako účastník řízení, případně vedlejší účastník řízení a nebude-li to možné, objednatel přijme důkazní materiály nabídnuté zhotovitelem, pokusí se uplatnit odůvodněné námítky proti nároku vznesené zhotovitelem.
- Smlouva je vyhotovena v 2 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Tato smlouva má 17 stran.
- Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě podepsanými statutárními či zplnomocněnými zástupci obou smluvních stran. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí Občanským zákoníkem.



Město Sadská
Palackého náměstí 1, 289 12 Sadská

9. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Sadské dne.....

V Hořátvi dne 24.7.2024

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

M
st

.....

je

Příloha:

nabídky zhotovitele

Výkaz výměr

Zakázka

Číslo zakázky	PZ-06-2024
Zakázka	SO 01 - Město Sadská - Výměna osvětlovacích bodů - ulice Mládežnická
Klasifikace	
Fáze	Příprava realizace
Komentář	

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	PZ Elektro s.r.o., Hořátev 289, 289 13 Hořátev
-----------	--

Uživatelé

Význam (funkce)	Petr Zahálka
-----------------	--------------

PZ Elektro s.r.o.
projekce, realizace a revize
Hořátev 289, 289 13 Hořátev
IČ: 03256748 / DIČ: CZ03256748
pz.elektro@gmail.cz m.: 602 767 310

Zakázka:

SO 01 - Město Sadská - Výměna osvětlovacích bodů - ulice Mládežnická

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO_02: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	798 110		167 603	965 713
009: Ostatní konstrukce a práce	43 600		9 156	52 756
021: Silnoproud	287 797		60 437	348 234
046: Zemní práce pro montážní práce	461 815		96 981	558 796
22-M: Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	3 348		703	4 051
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	1 550		326	1 876
Celkem (bez DPH)	798 110			
DPH	167 603			
DPH 21 % ze základny:				
Celkem (včetně DPH)	965 713			

PZ Elektro s.r.o.
projekce, realizace a revize
Hořátek 289, 289 13 Hořátek
IČ: 03256748 / DIČ: CZ08256748
pz.elektro@emwfi.cz m.: 602 767 316

Město Sadská

Výměna osvětlovacích bodů - ulice Mládežnická

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celkem cena
	M	Práce a dodávky M				
	21-M	Elektromontáže				287 797
210100701		Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 1 kV venkovní KV a KVU žíly do 4x35 mm ²	ks	22	75	1 650,00 Kč
354365A1		Kabel. koncovka pro kabel AYKY-J 4x10 - 4x16mm ²	ks	22	95	2 090,00 Kč
210120101		Montáž pojistkových patron do 60 A se styčným kroužkem	ks	11	55	605,00 Kč
345234150		Vložka pojistková na DIN zaklap + pojistka 6A	ks	11	60	660,00 Kč
741372151		Montáž svítidel výbojkových nebo LED na výložník, sloupek	ks	11	550	6 050,00 Kč
		Montáž doplňkových světel(vánoční osvětlení, informační tabule) na sloupek	ks	2	350	700,00 Kč
		Svítilno LED na sloupek, např. LUMA MICRO BG P702 viz specifikace osvětlení	ks	11	7216	79 376,00 Kč
210204011		Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	ks	11	1700	18 700,00 Kč
		Úprava stožárů osvětlení pro osazení - reproduktoru, měřiče rychlosti a doplňkových světel do výšky 8 m	ks	2	500	1 000,00 Kč
31673530.7		Stožár osvětlovací žár zinkovaný K6 - 133/89/60	ks	11	6350	69 850,00 Kč
316103623		Ochranná manžeta plastová OMP 133/159	ks	11	130	1 430,00 Kč
711122131RZ1		Izolace proti vlhkosti svis.nátěr asphalt. Za horka	m ²	11	40	440,00 Kč
210204202		Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruh	ks	11	720	7 920,00 Kč
345121000		Stožárová svorkovnice - elektrovýzbroj SV9.16.4 - TN - C	ks	11	520	5 720,00 Kč
210220022		Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	380	45	17 100,00 Kč
35441073		Drát kruhový pozinkovaný měkký 11343 D10,00mm	kg	228	58	13 224,00 Kč
210220301		Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	ks	22	45	990,00 Kč
35441885		Svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	ks	22	32	704,00 Kč
210220302		Montáž svorek hromosvodných typu ST,SJ,SK,SZ,SR 01, 02 se 3 a více šrouby	ks	11	52	572,00 Kč
35441895		Svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí	ks	11	38	418,00 Kč
210950201		Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 0,75 kg do tvárnicových tras a kolektorů	m	66	8	528,00 Kč
210810007		Montáž měděných kabelů CYKY,CYKYD,CYKYDY,NYM,NYY,YSLY 750 V 3x2,5 mm ² uložených volně	m	16	25	400,00 Kč
34111036		Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm ²	m	16	19	304,00 Kč
210810006		Montáž měděných kabelů CYKY,CYKYD,CYKYDY,NYM,NYY,YSLY 750 V 5x1,5 mm ² uložených volně	m	66	28	1 848,00 Kč
341110360		Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm ²	m	66	32	2 112,00 Kč
210810015		Montáž hliníkových kabelů AYKY,AYKYD,AYKYDY,760 V 4x16 mm ² uložených volně	m	382	25	9 550,00 Kč
210810025		Montáž hliníkových kabelů AYKY,AYKYD,AYKYDY,760 V 4x16 mm ² uložených pevně	m	66	32	2 112,00 Kč
34112316		Kabel silový s Al jádrem AYKY 4x16 mm ²	m	448	62	27 776,00 Kč
142 R00		Přirážka za prořez kabelů	%	2	2770	5 540,00 Kč
210950101		Další štítek označovací na kabel	ks	22	62	1 364,00 Kč
220110095R00		Montáž ozn.štítku isa včetně popisu	ks	22	12	264,00 Kč
210101R01		Montáž kabelové spojky nn smršťovací SSU	ks	4	850	3 400,00 Kč
354365A1		Spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-22s 4x16-50mm	ks	4	850	3 400,00 Kč
	22-M	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				3 348
222370106R00		Reproduktor směrový nebo tlakový do 30 W	ks	5	250	1 250,00 Kč
210810013.1RT2		Kabel NYCY-m 750 V 4 x 4/4 mm ² volně uložený	m	12	35	420,00 Kč
210030001R00		Objímka na stožár + konzola	ks	8	156	1 248,00 Kč
767137603R00		Zhotovení otvoru v ocelovém plechu nad 0,50 m ²	ks	2	120	240,00 Kč
3450004VD		kabelová průchodnka	ks	2	25	50,00 Kč
3450005VD		krabice IP65	ks	2	45	90,00 Kč
142 R00		Přirážka za prořez kabelů	%	1	50	50,00 Kč

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích		461 815			
460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,4	18000	7 200,00 Kč
460070053	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř.3	ks	11	650	7 150,00 Kč
460080013	Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění	m3	2,75	3350	9 212,50 Kč
460641113	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	0,55	3450	1 897,50 Kč
460100221	Montáž stožárového pouzdra	ks	11	270	2 970,00 Kč
460100001	Stožárové pouzdro VO	ks	11	890	9 790,00 Kč
460510001R00	Kabelový vstup z betonových trub/pouzdra, DN do 15 cm	ks	22	110	2 420,00 Kč
460030011	Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky	m2	102	5	510,00 Kč
460161172	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	372	280	104 160,00 Kč
	Příplatek za hloubení kabelových rýh ručně s pevným povrchem (beton, asfalt) š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	280	15	4 200,00 Kč
460161312	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	m	10	350	3 500,00 Kč
460200R01	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 10 cm, hl 10 cm, v hornině tř 3	m	382	15	5 730,00 Kč
460421181	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 25 cm	m	382	46	17 572,00 Kč
460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm	m	382	3	1 146,00 Kč
460791213	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm uložených do rýhy	m	125	22	2 750,00 Kč
34571353	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE	m	125	38	4 750,00 Kč
460510054	Kabelové prostory z trub plastových do zdíva tl.30 cm, průměru do 10 cm	m	382	20	7 640,00 Kč
286000003	Plast.chránička KF 09050	m	382	36	13 752,00 Kč
460431162	Zásyp kabelových rýh ručně se zhuštěním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m	372	30	11 160,00 Kč
460431312	Zásyp kabelových rýh ručně se zhuštěním š 50 cm hl 100 cm z horniny tř I skupiny 3	m	10	50	500,00 Kč
460391123	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhuštěním z hornin třídy I skupiny 3	ks	2	105	210,00 Kč
460560R01	Zásyp rýh ručně šířky 10 cm, hloubky 10 cm, z horniny třídy 3	m	382	12	4 584,00 Kč
460481122	Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhuštěním ručně	m2	280	12	3 360,00 Kč
460581111	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině	m2	102	10	1 020,00 Kč
468021221	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalité	m2	5	30	150,00 Kč
468021212	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic beton_keram do písku spáry nezalité	m2	37	30	1 110,00 Kč
460561507	Řezání živичného povrchu tl.50 mm	m	280	45	12 600,00 Kč
460561508	Řezání bet.povrchu tl.100 mm	m	10	80	800,00 Kč
468011131	Odstanění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z betonu prostého tl do 15 cm	m2	140	168	23 520,00 Kč
468011122	Odstanění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z kameniva drceného tl přes 10 do 20 cm	m2	32	150	4 800,00 Kč
460561510	Odstanění krytu živичného kompl.	m2	70	50	3 500,00 Kč
460561511	Osazení obrub sadových	m	1	45	45,00 Kč
460561512	Obruba sadová	ks	1	112	112,00 Kč
460881612	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého	m2	15	150	2 250,00 Kč
460881611	Kladení dlažby z dlaždic betonových 4hranných do lože z kameniva těženého při elektromontážích	m2	22	110	2 420,00 Kč
460881113	Kryt vozovky a chodníku z betonu prostého při elektromontážích tl přes 10 do 15 cm	m2	22	560	12 320,00 Kč
460561516	Oprava živичného povrchu kompl.	m2	140	500	70 000,00 Kč
460561516	Pokládka asfaltového krytu	m2	15	200	3 000,00 Kč
460871132	Podklad vozovky a chodníku ze štěrkopísku se zhuštěním při elektromontážích tl přes 5 do 10 cm	m2	15	125	1 875,00 Kč
460871151	Podklad vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhuštěním při elektromontážích tl do 10 cm	m2	22	280	6 160,00 Kč
460561517	Bourání betobového základu	m3	5,2	3000	15 600,00 Kč
460620013	Provizorní úprava terénu se zhuštěním, v hornině tř 3	m2	382	45	17 190,00 Kč
460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	7	60	420,00 Kč
460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky za každých dalších i započatých 1000 m	m3	7	25	175,00 Kč
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	13,2	350	4 620,00 Kč
171152501	Zhuštění podloží z hornin soudrzných nebo nesoudrzných pod násypy	m2	140	25	3 500,00 Kč
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	26,9	450	12 105,00 Kč
	Poplatek za uložení asfaltového krytu na recyklační skládce (skládkovné)	t	13,5	350	4 725,00 Kč

461201R01	Provizorní lávka - zřízení a odstranění	m	6	45	270,00 Kč
460242111	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	kus	9	55	495,00 Kč
460242211	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	9	85	765,00 Kč
468999R01	Práce autojeřábem (od výjezdu bez přístavného)hod	kpl	6	1130	6 780,00 Kč
468999R02	Práce plošinou do 12m (od výjezdu bez přístavného)hod	kpl	11	650	7 150,00 Kč
468999R03	Práce bagrem (od výjezdu bez přístavného)hod	kpl	8,5	240	2 040,00 Kč
468999R04	Práce - elektrocentrála (+ palivo dle aktuální ceny)hod	hod	16	350	5 600,00 Kč
210050R01	Demontáž kabelu AYKY 4x16mm ²	m	32	12	384,00 Kč
210050R03	Demontáž šroubové spojky	ks	6	25	150,00 Kč
9660065R1	Demontáž sloupu do dl. 8m vč. patice	ks	6	1050	6 300,00 Kč
9660065R3	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na stožáru přes 3 m bez zachování funkčnosti	ks	6	150	900,00 Kč
9660065R4	Opětovná montáž zařízení(rozhlas, vedení O2, cedule, kamery atd.)	ks	2	250	500,00 Kč
9660065R5	Demontáž a odpojení svorkovnice	ks	6	50	300,00 Kč
009: Ostatní konstrukce a práce					43 600
210000X01	Vypínání zařízení a manipulace vedení	ks	1	400	400,00 Kč
210000X02	Fázování zařízení	ks	1	400	400,00 Kč
210000X03	Výchozí revize	ks	11	400	4 400,00 Kč
210000X04	Archeologický průzkum	kpl	1	4200	4 200,00 Kč
210000X05	Dopravní značení	kpl	1	4500	4 500,00 Kč
210000X06	Geodetické vytyčení před zahájením stavby	kpl	0,4	3500	1 400,00 Kč
210000X07	Geodetické vytyčení skutečného provedení	kpl	1	7200	7 200,00 Kč
210000X08	Práce nesp., přepojování, stavební přípomocce, třídění, odvoz	hod	8	250	2 000,00 Kč
210000X09	Práce montéra	hod	8	250	2 000,00 Kč
210000X10	Práce montéra s mechanizací	hod	16	250	4 000,00 Kč
210000X11	Koordinace	hod	6	300	1 800,00 Kč
210000X12	Doprava materiálu a montážníků	km	200	14	2 800,00 Kč
210000X14	Dokumentace skutečného provedení - do pasportu	kpl	1	3 500	3 500,00 Kč
210000X16	Vyřízení kolaudace	kpl	1	5000	5 000,00 Kč
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady					1 550
030001000	Zařízení staveniště	Kč	1	500	500,00 Kč
065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kč	3	350	1 050,00 Kč

CELKEM

Uvedené ceny jsou bez DPH

798 110,00 Kč

PZ Elektro s.r.o.
 projekce, realizace a revize
 Hořátek 289, 289 13 Hořátek
 IČ: 05256748, DIČ: CZ05256748
 pz.elektro@gmail.cz m.: 602 767 316