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Smlouva o dílo 
 

Na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: 
„Restaurování a oprava výklenkové Krodeškovské kapličky v ulici Husínek, Sadská- 

kulturní památka rejstř.č. 30043/2-1954“ 
 
 

Článek I.  
Smluvní strany 

 
Město Sadská  
se sídlem Palackého náměstí 1, 289 12 Sadská 
IČ: 00239721 
DIČ: CZ00239721 
datová schránka DS: trubtz7 

bankovní spojení: 504348369/0800 
zastoupené: Milan Dokoupil, starosta města 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
RE IN s.r.o 
 
se sídlem: Náměstí obětí nacismu 646, 391 43 Mladá Vožice      
zastoupen jednatelem: Bc. Michalem Bielikem, jednatelem    
IČ: 48109339       
DIČ: CZ48109339        
zapsána v obchodním rejstříku: u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 23741  
bankovní spojení: Raiffeisenbank      
číslo účtu: 8637536001/5500      
vedením díla je pověřen: Bc. Michal Bielik, 773 064 479     
(dále jen „zhotovitel“) 

 
uzavírají dle ustanovení § 1724 a násl., dále pak podle § 2586 a násl., zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo: 
 

Úvodní ustanovení a pojmy 

Tato smlouva o dílo (dále: „smlouva“) vychází a je plně v souladu se zadávacími 
podmínkami, zadávací dokumentací a nabídkou vybraného dodavatele ve výběrovém 
řízení vedeném mimo režim zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
(dále: „zákon“) k plnění předmětu této veřejné zakázky, jež předcházelo uzavření této 
smlouvy (dále: „výběrové řízení“). Zadavatel je ekvivalentním pojmem pro objednatele 
díla po uzavření této smlouvy. Vybraný dodavatel je ekvivalentním pojmem pro 
zhotovitele díla po uzavření této smlouvy. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem 
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oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny 
jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové 
ceny pro zadavatelem vymezené množství. Příslušnou projektovou dokumentací je 
dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (zákonem 
č. 183/2006 Sb.). Pokud je dále použito termínu zakázka či veřejná zakázka, tento 
pojem je plně ekvivalentní pojmu dílo po uzavření této smlouvy. Předmět plnění 
zakázky je totožný a plně odpovídá vymezení předmětu díla. Podmínky platné pro 
plnění zakázky jsou totožné a plně odpovídají podmínkám pro plnění předmětu díla.  

Kromě ustanovení obsažených v této smlouvě je zhotovitel při plnění předmětu díla 
vázán zadávacími podmínkami a nabídkou vybraného dodavatele z výběrového 
řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy.  

 

Článek II. 

 Předmět díla 

1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací v rámci stavebních úprav 
„Restaurování a oprava výklenkové Krodeškovské kapličky v ulici Husínek, 
Sadská rejstř.č.30043/2-1954“ přesně, jak je popsáno v této smlouvě, zejména 
v Projektové dokumentaci, která odpovídá předané dokumentaci, označené jako 
Příloha č. 8 Výzvy a zadávací dokumentace, a nabídce zhotovitele. Objednatel se 
zavazuje při provedení díla poskytnout součinnost, řádně provedené dílo převzít 
a za provedené dílo zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu 
smlouvou sjednaných. Místem plnění veřejné zakázky je výklenková Krodeškovská 
kaplička na parcele p. č. 1739/1 před RD č.p.394, k. ú. Sadská. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, bez vad 
a nedodělků, ve smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí v souladu 
s restaurátorským průzkumem, stanoviskem NPÚ a Rozhodnutím MěÚ Nymburk 
Odbor školství, kultury a pam. Péče. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy 
platnými v České republice v době provedení díla. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce 
mohou být dokončeny způsobem a v termínu stanovenými smlouvou. 

5. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla. Zhotovitel se zavazuje souhlasit 
s jakýmikoliv úpravami v předmětu smlouvy učiněnými objednatelem, tj. omezením 
či rozšířením předmětu smlouvy, dle konkrétních požadavků objednatele, a to 
i v průběhu zhotovování díla, se souhlasem NPÚ a Odbor školství, kultury a pam. 
péče. Tyto vícepráce, případně méněpráce budou oběma smluvními stranami 
sjednány písemnými změnami smlouvy. Pokud taková změna předmětu plnění 
bude mít vliv na termín plnění, jsou smluvní strany povinny sjednat v příslušné 
změně smlouvy i změnu termínu plnění. 
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6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření 
a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla, a to i s ohledem na 
podmínky a požadavky odborníků památkové péče. 

7. Předmětem díla je i zhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby 
(stavebních úprav), vypracována dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., o dokumentaci 
staveb, bude odevzdána ve 2 paré listinného vyhotovení a 1 vyhotovení v digitálně 
formě. 

Článek III. 

 Místo a doba plnění 

1. Místem plnění veřejné zakázky je výklenková Krodeškovská kaplička v ulici 
Husínek, Sadská na parcele p. č. 1739/1, k. ú. Sadská. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech 

a) Termín převzetí staveniště:    ihned po místním šetření se 
zástupci památkové péče  

b) Termín dokončení a předání:    31.10.2025 (v návaznosti na         
podmínky zástupců památkové péče) 

c) Termín odstranění zařízení staveniště:   nejdéle do 14 kalendářních dní 
po předání stavby  

 

V případě, že nebude možné zahájit práce v termínu dle odstavce 2 z důvodů na 
straně objednatele, je zhotovitel povinen zahájit práce do 5 dnů ode dne, kdy mu 
byla možnost zahájení provádění díla prokazatelně oznámena.  

3. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. 
V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně 
objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání 
díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem 
postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla.  

4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla 
skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Každé takové 
přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 
hodin od přerušení provádění díla. Součástí oznámení musí být zpráva 
o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. 
Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení 
termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených 
časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení 
provádění díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto 
smyslu časový harmonogram postupu provedení díla. 

5. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu 
a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož 
i skladování věcí opatřených k provádění díla. 
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6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých 
okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla. 

7. Zhotovitel bude dbát podmínek a požadavků odborných pracovníků památkové 
péče, jejich určení termínů, postupů a kontrol. 

 

Článek IV. 

Cena za dílo 

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou 
smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši 771 502,05 Kč včetně DPH.  

2. DPH bude účtována dle platných právních předpisů. Celková smluvní cena 
uvedená v odstavci 1 zahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH bude 
účtováno v základní sazbě 21 % ze základu. 

a) Cena bez DPH celkem ve výši 637 605 Kč. 
b) DPH (21 %) celkem činí 133 879,05 Kč. 
c) Celková cena včetně DPH činí 771 502,05 Kč, (shodná s odst. 1). 

 
3. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním dle oceněného Položkového 

rozpočtu s výkazem výměr (Příloha č. 7) Výzvy a zadávací dokumentace. Celková 
smluvní cena díla zahrnuje veškeré výdaje potřebné pro realizaci zakázky.  

4. Celková smluvní cena za dílo obsahuje zejména: 

a) veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla, 
b) veškeré náklady na provedení úplné dokumentace skutečného provedení 

stavby, 
c) veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž 

a zprovoznění veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných 
k provedení díla, 

d) veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých 
technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla, 

e) veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení 
díla, 

f) veškeré náklady na obnovu a rekultivaci stavbou dotčených ploch, 
g) veškeré náklady na technická i organizační opatření, která bude muset 

zhotovitel provést, aby splnil svůj závazek  
h) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele, 
i) veškeré náklady na zábory veřejného prostranství mimo vlastní pozemek stavby 

pro účely zřízení zařízení staveniště nezbytného k provedení díla, 
j) veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provedení díla nezbytných 

k provedení díla, 
k) veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese 

zhotovitel, 
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l) veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami 
stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek, 

m) veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení, 
n) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele 

a pojištění díla, 
o) veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla, 
p) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených 

opatření nezbytných k provedení díla, 
q) veškeré náklady na ochranu vlastního i svěřeného majetku v místě plnění tohoto 

díla,  
r) veškeré náklady na zřízení, provoz a odstranění staveniště, 
s) veškeré náklady za zřízení, provoz, likvidaci deponií a mezideponií pro uložení 

stavebního materiálu a veškerých zemin atd. 

5. V případě, že některé práce nejsou slovně vyjádřeny textem některé z položek 
výkazu výměr, jsou věcně a finančně obsaženy v ostatních položkách. 

6. Přílohou č. 1 této Smlouvy bude Položkový rozpočet, s rozepsanou sestavenou 
cenou, zahrnující veškeré náklady rozdělené na uznatelné a neuznatelné náklady 
pro potřeby dotačního titulu. 

Článek V. 

 Změna smluvní ceny díla 

1. Smluvní cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kursu 
české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs a 
stabilitu měny.  

2. Celková smluvní cena bude vždy upravena odečtením veškerých nákladů na 
provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. 
Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících 
položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu nebo smlouvy. 

3. Celková smluvní cena bude vždy upravena započtením veškerých nákladů na 
provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad 
rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém 
rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle veškerých odpovídajících 
jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo smlouvy. 
Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen 
položkového rozpočtu bude provedeno dle jednotkových cen Katalogu popisů 
a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s. 

4.  Ocenění provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací 
neprovádět a ocenění provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou 
víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové 
dokumentaci nebo položkovém rozpočtu je zhotovitel povinen vykázat ve formuláři 
víceprací nebo méněprací. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění víceprací až po 
potvrzení dodatku smlouvy objednatelem. Pokud zhotovitel provede vícepráce 
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před jeho schválením objednatelem, má objednatel právo přikázat zhotoviteli 
odstranění takových víceprací na náklad zhotovitele. 

Článek VI. 

  Platební podmínky 

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu, a to dílčím 
způsobem dle skutečného postupu provedení díla zhotovitelem, výhradně v CZK 
(korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

2. Zhotovitel předloží nejpozději do 10 kalendářních dnů od uplynutí příslušného 
měsíce zjišťovací protokol, obsahující výčet veškerých v příslušném měsíci 
skutečně provedených prací na provedení díla, eventuálně i soupis víceprací 
a méněprací. Objednatel se zavazuje schválit zjišťovací protokol do 
5 kalendářních dnů od jeho převzetí nebo si vyžádat ve stejné lhůtě doplnění nebo 
zdůvodnění pochybných či vadných částí zjišťovacího protokolu. Po doplnění 
nebo zdůvodnění pochybných či vadných částí zjišťovacího protokolu 
zhotovitelem začíná běžet nová 5 denní lhůta pro schválení zjišťovacího 
protokolu. 

3. Úhrada bude prováděna na základě faktur – daňových dokladů vystavených 
zhotovitelem za kalendářní měsíc zpětně. Právo vystavit fakturu – daňový doklad 
vznikne zhotoviteli po schválení zjišťovacího protokolu objednatelem. 

4. Splatnost faktur bude minimálně 30 dní.  

5. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele 
nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele 
takové části díla odstranit vyjma případů, kdy objednatel provedení takových 
víceprací dodatečně písemně schválí. 

6. Faktura bude obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně 
odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce.  

7. V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude obsahovat náležitosti 
řádného daňového dokladu nebo náležitosti uvedené v bodě 10 tohoto článku, 
popř. je bude obsahovat neúplně nebo nesprávně, je objednatel oprávněn vrátit 
fakturu zpět do 10 kalendářních dnů po jejím obdržení zhotoviteli k doplnění. Nový 
termín splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury objednateli. 

8. Faktura zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví 
a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat minimálně následující: 

a) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo, 
b) identifikační údaje zhotovitele, 
c) identifikační údaje zhotovitele, 
d) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, 
e) popis plnění – název a číslo projektu: „Restaurování a oprava výklenkové 

Krodeškovské kapličky v ulici Husínek, Sadská - kulturní památka 
rejstř.č.30043/2-2-1954“ 

f) datum vystavení a odeslání faktury, 
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g) datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
h) datum splatnosti, 
i) výše částky bez DPH, výše a sazba DPH, výše částky vč. DPH, 
j) podpis, 
k) přílohou k faktuře musí být soupis provedených prací, potvrzený TDI. 

 

Článek VII. 

 Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 10 let od ukončení realizace díla 
doklady související s realizací díla. Lhůta dle předcházející věty začíná běžet od 
1. ledna následujícího kalendářního roku po předání díla.  

2. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy je povinen dodržet 
a postupovat v souladu s ustanovením zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory a zavazuje se k plnění 
veškerých povinností z tohoto vyplývajících.  

3. Zhotovitel bere na vědomí, že se stává osobou povinnou podrobit se výkonu 
kontroly a osobou povinnou v řízeních prováděných v souvislosti s veřejnou 
finanční kontrolou podle zákona č.  80/2009 Sb., daňový řád, ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel dále bere na vědomí, že totéž platí i pro jeho 
subdodavatele, a zavazuje se veškeré své subdodavatele o uvedené 
skutečnosti informovat.  

4. Zhotovitel je povinen vést účetnictví v souladu s předpisy ČR. 
 

5. Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech pro účely 
administrace prostředků z národních zdrojů. Zhotovitel dále souhlasí se 
zveřejňováním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv 
dokumenty potřebné pro monitoring realizace díla. 
 

7. Zhotovitel odpovídá za škody, které objednateli vzniknou nesplněním jeho 
povinností shora. 
 

8. Zhotovitel je povinen spolupracovat s orgány památkové péče. 
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Článek VIII. 

 Staveniště 

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i 
faktických vad a prosté práv třetích osob v termínu dle článku III. odst. 2, písm. 
a). O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis, ve kterém bude 
zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště. Hranice předaného obvodu 
staveniště jsou pro zhotovitele závazná. 

2. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje: 

a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu,  
b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provedení 

stavebních prací. 
 

3. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro 
provedení díla, včetně zajištění dodávek potřebné energie.  

4. Nepřekračovat povolené hranice hluku o sobotách, nedělích a svátcích po celý 
den, ve všední den od 19:00 hodin do 7:00 hodin. 

5. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. 
Je povinen na své náklady průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození 
přilehlého prostoru, ke kterým dojde provozem zhotovitele. Zhotovitel odpovídá 
za to, že na staveniště nebudou mít přístup neoprávněné osoby. 

6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a uvést do náležitého stavu staveniště, tedy 
odstranit zařízení staveniště v termínu dle čl. III. odst. 2 písm. c). 

 

 Článek IX.  

Záruka za dílo 

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou při provádění díla, při převzetí 
díla objednatelem a po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách. Tyto vady 
je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně 
odstranit. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele 
v záruční době 60 měsíců na dílo. 

2. Zhotovitel je povinen zajistit v České republice záruční a pozáruční servis.  

3. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po formálním převzetí díla 
objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem. 

4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny 
objednatelem nebo zásahem vyšší moci nebo třetími osobami. 

5. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele písemně 
bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil. 
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6. Zhotovitel je povinen po uplatnění nároku na odstranění vady objednavatelem 
zajistit řešení odstraňování nahlášené vady do tří pracovních dnů, tak aby závada 
byla odstraněna do sedmi pracovních dnů, pokud nebude dohodnuto jinak. 

 

 
 
 

Článek X.  

Způsob provedení díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je 
povinen zejména: 

a) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla 
řádným způsobem, 

b) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu 
prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),  

c) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se 
vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí 
staveniště, bez získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele, 

d) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, 
závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této 
smlouvě a veškeré pokyny objednatele, 

e) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných 
předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady, 

f) získat jakákoli povolení či schválení, nutná pro provedení díla, včetně 
nezbytných dokumentů pro budoucí přezkoumání a případných změn 
stavebního povolení, a to na svůj náklad, 

g) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady 
a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu 
provedení díla zjistí. 
 

2. Vybrané činnosti ve výstavbě je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou 
k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto 
činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů. 

3. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny 
změny oproti schválené projektové dokumentaci, a to ani, pokud jde o materiály 
a technologie. Pokud se v průběhu provedení díla přestanou některé materiály či 
technologie vyrábět, případně se prokáže jejich škodlivost na lidské zdraví, 
navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů nebo technologií, 
přičemž uvede důsledek jejich použití na výši ceny díla. Užití nově navržených 
materiálů či technologií je podmíněno uzavřením příslušné změny smlouvy. 

4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi 
demontovanými v souvislosti s prováděním díla, při nakládání s těmito věcmi se 
řídí pokyny objednatele. 
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5. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla udržovat v maximální možné míře 
pořádek a čistotu na místě provedení i na místech, která mohou být provedením 
díla dotčena (vč. přístupových komunikací). Zhotovitel nese plnou odpovědnost 
za porušení platných právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí. 
Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, 
jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími 
předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou 
příslušnými předpisy. 

6. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu se zákonem 
č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, ve znění pozdějších předpisů a za to, 
že při provedení díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v místě provedení 
díla, případně v místech provedením díla dotčených. 

7. Zhotovitel se zavazuje počínat si při provádění díla tak, aby nebyla ohrožena 
ochrana umělecky či historicky cenných prvků, a to i v případě, že během 
provedení díla zhotovitel na takové prvky neočekávaně narazí; v takovém případě 
je o této skutečnosti povinen bezodkladně písemně vyrozumět objednatele. 

8. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit opatření ke střežení staveniště a zabezpečení 
místa provedení díla proti vstupu neoprávněných osob.  

9. Zhotovitel odpovídá podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, i za škodu způsobenou 
okolnostmi, které mají původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo při provedení díla 
užito. 

10. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně 
závazných právních předpisů v souvislosti s provedením díla je vždy plně k tíži 
a na vrub zhotovitele, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla 
zavdala k postihu příčinu. 

 

            Článek X a). 

Způsob provedení díla – povinnosti objednatele 

1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při přípravě 
a realizaci díla. 

2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli veškerou dokladovou část k provedení díla, 
včetně potřebných povolení. 

3. Objednatel je povinen spolupracovat s orgány památkové péče. 
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Článek XI.  

Technický dozor objednatele 

1. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze 
svých pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále jen 
„technický dozor“) a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. 
Technický dozor je oprávněn ke všem úkonům v rámci plné moci, udělené mu 
objednatelem. 

2. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím osoby pověřené výkonem 
technického dozoru, může se svými námitkami obrátit přímo na objednatele, který 
rozhodnutí bud' potvrdí, změní či zruší. 

3. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do provádění díla přímými 
příkazy pracovníkům zhotovitele, podzhotovitelům a jejich pracovníkům. 
Technický dozor objednatele je však oprávněn dát pokyn k přerušení provedení 
díla, pokud: 

a) odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, 
b) je ohrožena bezpečnost prováděného díla, 
c) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla, případně 

jiných osob, 
d) hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 89 

odst. 11 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
 

4. Na nedostatky zjištěné v průběhu provedení díla upozorní technický dozor 
objednatele zápisem ve stavebním deníku a nedostatky budou projednány 
v rámci nejbližšího kontrolního dne. 

5. Pokyny vydávané technickým dozorem budou v písemné formě s tou výjimkou, 
že technický dozor může být v nutném případě nucen vydat pokyny ústně 
a zhotovitel je povinen takovéto pokyny akceptovat. Ústní pokyny pozbývají 
platnosti, pokud technický dozor objednatele nedoplní bez zbytečného odkladu 
písemně, čímž se rozumí: 

a) je-li ústní pokyn vydán v době přítomnosti technického dozoru na stavbě, 
nejpozději ve stejný den zápisem do stavebního deníku, 

b) je-li ústní pokyn vydán v době nepřítomnosti technického dozoru na stavbě, 
nejpozději následující pracovní den, a provádí-li zhotovitel podle této smlouvy 
práce 7 dní v týdnu, pak nejbližší kalendářní den (bez ohledu na to, že nemusí 
být dnem pracovním) zápisem do stavebního deníku, faxovou zprávou nebo 
doručením písemné zprávy. 

Článek XII. 

  Kontrola provedení díla 

1. Objednatel je navíc oprávněn kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho 
provedení. Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, 
které souvisejí s prováděním díla, a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je 



Příloha č. 4 Výzvy a zadávací dokumentace       
 

Město Sadská 
Palackého náměstí 1, 289 12 Sadská 

 

Strana 12 z 17 
 

prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou 
součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců 
zhotovitele.  

2. Objednatel sleduje průběh provedení díla, zejména jsou-li práce prováděny podle 
projektové dokumentace a dalších podkladů, smluvních podmínek, technických 
norem a dalších předpisů.  

3. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupujících prací 
zakryty, včas objednatele písemně vyzvat k provedení kontroly takových částí. 
Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné 
kontroly a nést náklady s tím spojené. 

4. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostaví do 3 pracovních dnů 
od jejího doručení ke kontrole zakrývaných částí díla, tyto části budou zakryty a 
zhotovitel může pokračovat v provedení díla. Objednatel je oprávněn požadovat 
dodatečné odkrytí dotyčných částí díla za účelem dodatečné kontroly, je však 
povinen zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené.  

5. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí 
obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že 
se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato 
skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele. 

 

 Článek XIII.  

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním 
díla objednateli v místě provedení díla. Po dokončení díla se zhotovitel zavazuje 
objednatele písemně vyzvat k převzetí díla.  

2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným 
dokončením díla se rozumí:  

a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků – ověřuje se prohlídkou na 
místě provedení díla včetně prověření funkčnosti díla, za přítomnosti pracovníků 
orgánu památkové péče. 
 

b) předání kompletní požadované dokumentace ověřuje se kontrolou rozsahu 
a obsahu předávané dokumentace.  
 

3. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, jež 
do této doby nesl zhotovitel.  

4. Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí díla (dále jen 
„přejímací řízení“) nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele 
k převzetí díla nebo jeho části, jež je předmětem předání (dále jen „předávané 
dílo“).  

5. K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit: 
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a) Projekt/zprávu skutečného provedení předávaného díla v 2 vyhotoveních 
v listinné podobě a jednou v elektronické formě, 

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých 
zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, 
normami, případně touto smlouvou, 

c) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho partnery, 
d) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení díla, 
e) deník změn oproti schválené dokumentaci, 
f) stavební deník, podklady o uložení odpadu (vážní lístky) pro potřeby  
g) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů. 
h) protokoly památkové péče 

 
6. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud: 

a) vykazuje vady a nedodělky, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu 
přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud vady jsou 
způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory 
upozornění zhotovitele trval, 

b) zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v odstavci 5. nebo některý doklad, 
jež má být její součástí. 

7. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, 
že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese 
v takovém případě zhotovitel. 

8. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, 
které však podle odborného názoru objednatele nebrání řádnému užívání 
předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit 
v objednatelem stanovené lhůtě. 

9. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla 
(dále jen „protokol“), který musí obsahovat alespoň: 

a) popis předávaného díla, 
b) zhodnocení kvality předávaného díla, 
c) soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje, 
d) způsob odstranění případných vad a nedodělků, 
e) lhůta k odstranění případných vad a nedodělků, 
f) výsledek přejímacího řízení, 
g) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.  

 
10. K vyhotovení protokolu je povinen zhotovitel, kopie protokolu musí být zaslána 

všem zúčastněným zástupcům obou smluvních stran. 

11. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se protokol, kde se jako 
výsledek přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně 
vymezení důvodů, proč se tak stalo. Opakované přejímací řízení lze po dohodě 
smluvních stran provést toliko v nezbytném rozsahu, jež je vymezen důvody, pro 
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které objednatel předávané dílo dříve nepřevzal. O opakovaném přejímacím řízení 
se sepíše protokol, který v případě přejímacího řízení v nezbytném rozsahu 
zahrnuje pouze výsledek přejímacího řízení, kde se uvede, že objednatel 
předávané dílo převzal; protokol musí být podepsán zástupci obou smluvních 
stran, kteří opakované přejímací řízení provedli a připojí se k předchozímu 
protokolu.  

12. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo ani v opakovaném 
přejímacím řízení, opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu. 

13. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. 
V případě neshody znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že 
tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese 
v takovém případě zhotovitel. Kterákoli ze stran je oprávněna předložit spor ke 
konečnému rozhodnutí soudu. 

Článek XIV. 

  Smluvní slevy z díla 

1. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli slevu z ceny z díla v případě 
prodlení zhotovitele: 

a) s termínem dokončení díla  
b) s odstraněním staveniště, 
c) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny 

v protokolu o předání a převzetí díla. 
 

2. Výše smluvní slevy z díla při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. a) činí 
1 % z ceny díla za každý započatý týden prodlení, podle písm. b) a c) činí 10 000,- 
Kč.   

3. Vyúčtováním smluvní slevy z ceny díla není dotčeno právo poškozené smluvní 
strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní 
povinnosti, které se smluvní pokuta týká. 

Článek XV. 

  Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel: 

a) nezahájí z důvodů na straně zhotovitele provedení díla do 14 dnů od termínu 
zahájení díla nebo termínu předání staveniště, podle toho, který termín nastane 
později,  

b) neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené 
v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně 
objednatelem  

c) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou 
péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, 
obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele. 
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2. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, 
je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli nedokončené dílo a místo 
provedení díla. 

3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, 
není povinen v rámci vzájemného vypořádání uhradit zhotoviteli žádnou platbu, 
byť se podle smlouvy stala splatnou, a to až do dokončení díla náhradním 
zhotovitelem. Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou 
objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je 
objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh. 

4. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel 
v prodlení s úhradou splatné části ceny za dílo, po dobu delší než 90 dnů. 

5. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:  

a) na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno 
vyrovnání, 

b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé 
smluvní strany, 

c) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace, 
d) nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany 

ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních 
stran plnit své závazky ze smlouvy. 
 

6. Vznik skutečností uvedených v odstavci 5 je každá smluvní strana povinna 
oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy 
však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla 
o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

7. V případě odstoupení některé ze smluvních stran od smlouvy, smluvní strany 
sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol 
musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke 
dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční 
hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční 
hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek 
společně určeným soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento 
posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. Neshodnou-li se strany 
na určení soudního znalce, je kterákoliv ze stran oprávněna předložit spor ke 
konečnému rozhodnutí soudu. 

8. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy 
podle odstavců 4 a 5 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet 
provede objednatel.  

9. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení 
o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. 
Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu 
splatné smluvní pokuty a na náhradu škody. 
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Článek XVI. 

Účinnost smlouvy 

1.  Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami. Účinnosti 
nabývá platnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. 

 

 

Článek XVII. 

  Postoupení smlouvy 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy 
třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele.  

2. Objednatel je oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí 
osobě.   

Článek XVIII. 

  Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí 
občanským zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak. 

2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a může být ukončena dohodou smluvních 
stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své 
závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory 
poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné 
peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již 
vzniklé (splatné) smluvní pokuty. 

3. Smlouvu lze měnit písemně formou číslovaných změn podepsaných oběma 
smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu 
změny smlouvy předloženého druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od 
doručení tohoto návrhu.  

4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost 
některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se 
v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu 
s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by 
působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby 
kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této 
záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany 
nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení. 

5. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele žádná stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky 
nebo jiné veřejné distributory a zpracovatele informací. 
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6. Ve věcech, ve kterých se zhotovitel touto smlouvou zavazuje poskytnout 
odškodnění objednateli, se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez 
zbytečného odkladu o všech okolnostech, které mohou být pro vznik takovéto 
povinnosti podstatné. Zejména že nastala událost, která může způsobit, že 
objednatel vůči zhotoviteli vznese nárok na odškodnění, nebo že třetí osoba 
vznesla vůči objednateli nárok, který zadává nebo může zadat objednateli nárok 
na odškodnění od zhotovitele. Objednatel se zasadí, aby v soudních a správních 
řízeních, ve kterých se rozhoduje o nároku, jenž se později může stát předmětem 
odškodnění podle této smlouvy, mohl zhotovitel vystupovat jako účastník řízení, 
případně vedlejší účastník řízení a nebude-li to možné, objednatel přijme důkazní 
materiály nabídnuté zhotovitelem, pokusí se uplatnit odůvodněné námitky proti 
nároku vznesené zhotovitelem. 

7. Smlouva je vyhotovena v 4 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení 
a zhotovitel 2 vyhotovení. Tato smlouva má 17 stran. 

8. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě podepsanými 
statutárními či zplnomocněnými zástupci obou smluvních stran. Ostatní vztahy 
smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí Občanským 
zákoníkem. 

9. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na 
základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své 
podpisy. 

 

V Sadské dne...........................    V Mladé Vožici dne 24.03.2025 
 
Objednatel:        Zhotovitel: 
 
 
...................................................              ................................................... 
 
 Milan Dokoupil      Bc. Michal Bielik 
 starosta města      jednatel RE IN s.r.o  
 
 
Příloha: Položkový rozpočet dle nabídky zhotovitele 
 



Rozpočet – restaurování a oprava Krodeškovské kapličky v ulici Husínek, Sadská
zadavatel: Město Sadská

položka
 cena celkem za 

položku 
jenotka /množství

odkryv restaurátorskými kladívky a skalpely dočištění povrchu suchou a 
mokrou cestou, ev. chemicky nebo abrazivně 27 000,00                 

m2/9m2

odstranění zcela degradovaných omítek 8 400,00                    m2/14m2
likvidace biologického napadení, očištění vodní párou 17 000,00                 m2/14,8
Injektáž trhlin ve hmotě štuku, tmelení drobných defektů 35 000,00                 m2/ 3,2
odstranění tmelů a výplní, které materiálem i strukturou neodpovídají 
originální vrstvě 8 000,00                    

kpl./1kpl

tmelení poškození v plochách malby 6 000,00                    kpl./1kpl.
strukturální kosolidace maleb křemičitým sólem Sebosil S, případně 
organokřemičitanem Funcosil 300HV  25 000,00                 

kpl./1kpl

injektáž trhlin ve hmotě maleb 25 000,00                 kpl/1kpl
retuše maleb, rekonstrukce chybějících částí 135 000,00               m2/9m2
závěrečná fixáž malby 15 000,00                 m2/9m2
oprava a doplnění omítek bočních fasád, zadní fasády, doplnění chybějícíh 
profilací a oprava maltového krytu střechy 70 000,00                 

m2/19,5m2

nátěr čiště omítnutných ploch vápennou barvou vybraného odstínu
9 000,00                    

m2/17,2

oplechování střešního plástě kapličky olověným plechem  položeným na 
podkladní meděný pás 23 705,00                 

m2/4,31 m2

rekonstrukce vrcholového kříže s květy a stonky, povrchová úprava 
ochranným olejovým nátěrem 14 000,00                 

kpl/1kpl.

očištění litinového kříže s korpusem, korpus Krista:  2x nátěr podkladovou 
barvou, stříbření korpusu Krista ozdob plátkovým stříbrem položeným na 
mixtion 38 000,00                 

kpl/1kpl

repase krycí mříže niky - otryskání, 2xnátěr základovou syntetickou barvou, 
2x nátěr grafitovou černí, osazení na nově vyrobené panty

17 000,00                 
kpl./1kpl.

restaurování sádrové sošky Panny Marie z horní niky - biosanace, lokální 
konsolidace sádrové hmoty, barevné retuše

25 000,00                 
kpl./1kpl.

očištění a nový nátěr dřevěného rámu horní niky, vložení nové skleněné 
výpně s odvětráváním 7 500,00                    

1kpl./1kpl.

odstranění stávajícího betonového schodu při patě kapličky, restaurování 
části původního schodu a jeho doplnění novým kusem provedeným z 
přírodního kamene (božanovský pískovec s povrchovou úpravou 
tryskáním), osazení na místo (podezdění z lomového kamene, osazení na 
vápenno cementovou maltu 42 000,00                 

1 soubor

Uznatelné náklady bez DPH 547 605,00 Kč              

doplňující restaurátorský průzkum barevných vrstev 17 000,00                 kpl./1
doplňující průzkum zasolení 12 000,00                 kpl./1
montáž a demontáž lešení 15 000,00                 1 soubor
zřízení stavěniště 17 000,00                 1 soubor
vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00                 1 soubor
restaurátorská zpráva 2x paré + elektronicky pdf. 19 000,00                 1 soubor
Neuznatelné náklady bez DPH 90 000,00                 
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