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A. Privodni zprava

A.1 Identifika €ni Udaje

A.1.1. Udaje o stavb &

A.l1l.1.a) Nazev stavby

Pristavba zakladni Skoly v Sadské
A.1.1.b) Misto stavby

Karoliny Svétlé &. p. 386, 289 12 Sadska
€. p. 386, dotCené pozemky parc. €. 516/1, k.4. Sadska

A.1.1.c) Pfedmét projektové dokumentace
Dokumentace pro spole¢né Uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni

A.1.2. Udaje o stavebnikovi

Investor: Mésto Sadska
Palackého nam. 1
289 12 Sadska

Stavebnik: Mésto Sadska
Palackého nam. 1
289 12 Sadska

A.1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
A.1.3.b) Hlavni projektant projektové dokumentace
Zhotovitel PD: ANDAMI s.r.o.

Kostomlatska 2188

288 02 Nymburk

tel: 605 289 813

e-mail: dalibor@andrejs.cz

1C0:02384434
DIC: CZ02384434

Projektanti jednotlivych ¢asti projektové dokumentace:
Architektonicko stavebni feSeni:

Ing. Dalibor Andrejs
autorizovany architekt CKA 3822

autorizovany inzenyr pro pozemni stavby CKAIT 10254

tel: 605 289 813
e-mail: dalibor@andrejs.cz
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Spoluprace: Ing. arch. Ing. Michaela Andrejsova
autorizovany architekt CKA 3823

Ing. Radek Sarovec )
autorizovany inZzenyr pro pozemni stavby CKAIT 12263

PoZzarné bezpecnostni feSeni stavby:
Lucie Klimova
autorizovany technik pro pozarni bezpec¢nost staveb,
CKAIT 9871

A.2  Seznam vstupnich podklad G

Jako predprojektova pfiprava stavby byly provedeny tyto prazkumy a zjiSténi stavajiciho
stavu:

Prevzeti fragmentu archivni projektové dokumentace - situace arealu, projektova
dokumentace pfistavby zakladni Skoly (2007)

Prohlidka stavajiciho stavu objektu zakladni Skoly a zaméreni (ovéfeni) zakladnich rozméra
v misté planované pfistavby.

InZenyrsko-geologicky prazkum nebyl zpracovan. Skola je v provozu, s ohledem na velmi
maly rozsah planované pfistavby zékladni Skoly bude pfedpokladand unosnost zékladové
zpravy a homogenita zakladovych poméru v misté planované dostavby ovéfena pred
zahdjenim realizace pfistavby.

A3 Udaje o tzemi
A.3.a) Rozsah Fe3eného Uzemi; zastav éné/nezastav éné Uzemi

Stavajici zakladni Skola v Sadské se nachazi v intravilanu mésta, v centralni ¢asti obce, na
adrese Karoliny Svétlé €. p. 386. Zakladni Skola je velkoryse pojatou zdénou budovou
postavenou v letech 1901 — 1902. Na historickou ¢ast stavby nachéazejici se v narozi ulici
Karoliny Svétlé a Palackého navazuje novéjSi pristavba, stavebné upravena a
zrekonstruovana v roce 2007. Pfistavba, ktera je pfedmétem této projektové dokumentace je
umisténa v prostoru kréku mezi stavajici a novou ¢ast skoly.

A.3.b) Dosavadni vyuZiti a zastav énost Uzemi

Zakladni Skola je pIné v provozu. Nezastavéné plochy v areélu zakladni Skoly slouZi
potfebam Skoly (sportovisté, parkoveé plochy).

A.3.c) Udaje o ochran & Guzemi
podle jinych pravnich p Fedpis G (pamatkova rezervace, pamatkova zéna, zvlast é
chrén éné Gzemi, zaplavové uzemi apod.)

Pozemky, na kterych je planovana vystavba se nenachazi v pamatkové rezervaci,
pamatkové zoné ani na zvlasté chranéném Gzemi.



Pfistavba zakladni skoly v Sadské Ing. Dalibor Andrejs
A. PrQvodni zprava, B. Souhrnna technicka zprava, C. Situaéni vykresy,
D. Dokumentace objektu a technickych zafizeni budov, E. Dokladova cast Duben 2016

A.3.d) Udaje o odtokovych pom érech

Neni pfedpoklad, Ze hladina spodni vody trvale zasahuje k zakladim stavajicich objektd
zakladni Skoly a neni pfedpoklad, Ze hladina spodni vody bude zasahovat k zdkladim nové
budované pfistavby zakladni Skoly.

Odtokové poméry na pozemcich v aredlu jsou dobré, planovanymi stavebnimi Upravami
nebudou nijak ménény, pfistavba bude odvodnéna stejnym zpusobem jako stavajici stavby a
napojena bude na stavajici destovy svod. Bilance destovych vod se tedy pfistavbou zakladni
Skoly neméni a neméni se ani zpUsob jejich likvidace, nebot bude vyuzita stavajici deStova
kanalizace.

Pro splnéni formalni dplnosti projektové dokumentace je proveden vypocet modelového
desté — uveden dale v pfisludné ¢asti dokumentace.

A.3.e) Udaje o souladu s tzemn & planovaci dokumentaci, s cili a Gkoly Gzemniho
planovani

Podminky k zastavbé se fidi platnou tzemné planovaci dokumentaci.

Funké&ni vyuZziti aredlu zakladni Skoly se neméni, jedna se o dostavbu velmi malého rozsahu,
kterd na provoznich schéma Skoly ani na stavajici rezim a vyuZziti arealu nema vliv. Pfistup
do Skoly ze dvora Skoly bude zachovan, pouze budou stavajici vstupni dvefe mirné
posunuty. Planované stavebni Upravy jsou tak plné v souladu s funkénim vyuZzitim ploch dle
platného tzemniho planu mésta Sadska.

Dle platného Uzemniho planu mésta Sadska se oblast s pldnovanym umisténim stavby
nenachazi na zaplavovaném Uzemi a nejsou tedy potfeba urCovat regulativy zdsad pro
hospodareni s objekty.

A.3.f) Udaje o dodrzeni obecnych pozadavk G na vyuziti Gzemi

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s platnymi vyhlaSkami ohledné poZzadavku
na projektovou dokumentaci (dle vyhlasky &. 499/2006 Sb. v platném znéni — tj. ve znéni
Vyhlasky €. 62/2013 Sb.) a technickych poZadavku na stavby (VyhlaSka ¢€. 268/2009 Sb.).

A.3.g) Udaje o spin &ni pozadavk G dot &enych organ G

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s platnou Gzemné planovaci dokumentaci.
Zadné pozadavky dotéenych spravnich organu nebyly b&éhem zpracovani projektu vzneseny.
A.3.h) Seznam vyjimek a Ulevovych FeSeni

Na projekt stavebnich uUprav zakladni Skoly v Sadské se nevztahuji Zzadné vyjimky ani
ulevova feSeni.

A.3.i) Seznam souvisejicich a podmi fujicich investic

S projektem stavebnich Uprav z&kladni Skoly v Sadské nejsou spojeny Zadné souvisejici ani
podmiriujici investice — planované stavebni prace budou realizovany vyhradné uvnitf arealu
bez poZzadavku na navySeni kapacit pfipojeni inzenyrskych siti, parkovacich stani mimo
areal, pfistupovych cest apod. Vhledem ke skute¢nosti, Ze funk&nim néplni pFistavby
zakladni Skoly je pracovna psychologa / mistnost pro integraci Zaku v pfizemi a mala u¢ebna
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jazyku v patfe, neni planovanou pfistavbou Skoly navySovana kapacita zafizeni a neni tedy
tfeba ani ovéfovat zda vyhovi stavajici dalSi parametry Skoly (napf. kapacita hygienickych
zafizeni apod).

A.3.j) Seznam pozemk U a staveb dot €éenych provad énim stavby

Areal zakladni Skoly je tvofen pouze jednim pozemkem (parc. €. St. 517) a nachazi se na
adrese Karoliny Svétlé &. p. 386, 289 12 Sadska.

Parcela p.¢. St. 517

Vyméra: 3 543 m?

Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvori

Typ parcely: parcela katastru nemovitosti

Ur€eni vyméry: Graficky nebo v digitalizované mapé

Podrobnéji je pfedmétny pozemek a rovnéz v3echny sousedni pozemky uvedeny v ¢asti E.
Dokladovéa ¢ast této dokumentace.

A4  Udaje o stavb é

A.4.a) Nova stavba nebo zm éna dokon €ené stavby

Pristavba budovy zakladni Skoly v Sadské je zménou dokonéené stavby.
A.4.b) Ugel uzivani stavby

Ucel uzivani stavby se neméni, budova je a nadale bude slouzit jako zakladni Zkola.
Prostory pfistavby budou vyuZivany v pfizemi jako pracovna psychologa / mistnost pro
integraci zakl, ve druhém podlazi jako mala ucebna jazyka (bez umisténé tabule) pro
maximalné 12 24kl a pedagoga. V u¢ebné jsou navrZzena 3 vyukova hnizda pro vzdy max. 4
zaky.

A.4.c) Trvalad nebo do €asna stavba
Objekt z&kladni Skoly je navrZzen jako trvala stavba.
A.4.d) Udaje o ochran & stavby

Nejsou pozadovana zadna opatfeni zajistujici ochranu stavby podle jinych pravnich predpisu
(napf. pamatkové ochrany, ochrany vyplyvajici z poZzadavku pfirodni ochrany — chranéné
krajinné oblasti, pfirodni pamatky apod.)

A.4.e) Udaje o dodrzeni technickych pozadavk @ na stavby a obecnych technickych
pozadavk G zabezpe €ujici bezbariérové uzivani staveb

Objekt zakladni Skoly bude i po provedeni stavebnich Uprav i nadale svym technickym
feSenim a dispozi¢nim usporadanim splfiovat vSechny obecné poZadavky, které jsou na néj
kladeny. PoZadavky na osazeni do terénu a obecné vazby na technickou infrastrukturu, jsou
jiz spInény, protoze se jedna o Upravy na stavajicim objektu, jehoz zplsob vyuzivani zGstane
zachovan jako pred provedenim stavebnich Gprav.

Pfistavba objektu zékladni Skoly je navrZzena tak, aby odpovidala sou¢asnym pozadavkim
na stavby a rovnéz pozadavkim na bezbariérové uzivani staveb.
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Podrobnéji je vSe popsano v pfislusnych oddilech projektové dokumentace a zakresleno
v priloZené vykresové Casti projektové dokumentace.

Dopravni rFeSeni

Dopravni feSeni se provedenim planované pfistavby zékladni Skoly nijak neméni. Ve
stavajicim FeSeni je areal Skoly pfistupny z ulice Riegrova (hlavni vstup do 3koly), i z ulic
Karoliny Svétlé (vjezd do dvora) a Za Sokolovnou (pfistup k pavilonu byvalych Skolnich
dilen). Vstup do objektu ze dvora Skoly (v misté kréku mezi puvodni hmotou Skoly a novéjsi
halou) bude o cca 3,3 metru posunut a to z ddvodu umisténi planované pfistavby.

VSechny vstupy do Skoly i viezdy do arealu zakladni Skoly zdstanou zachovany ve stavajici
podobé.

Doprava v klidu
Kapacita Skoly se neméni, poZadavky na parkovani jsou tedy rovnéz beze zmeény. Parkovani
v okoli zakladni Skoly je mozné v pfilehlych ulicich Karoliny Svétlé, Riegrova a Za

Sokolovnou. Rovnéz je mozné vyuZzit parkovisté na Palackého namésti.

A.4.f) Udaje o spin &ni pozadavk & doté&enych organ G a pozadavk @ vyplyvajicich
Z jinych pravnich p fedpis a

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s platnou tzemné planovaci dokumentaci.
Zadné pozadavky dotéenych spravnich organu nebyly b&éhem zpracovani projektu vzneseny.

A.4.g) Seznam vyjimek a tlevovych FeSeni
Na planované stavebni prace se nevztahuji Zadné vyjimky ani Glevova feSeni.
A.4.h) Navrhované kapacity stavby

Navrhované kapacity stavby se provedeni planované pfistavby neméni, zlistavajici stavajici.

A.4.)) Z&kladni bilance stavby (pot Feby a spot feby médii a hmot, hospoda fFeni
s deS tovou vodou, celkové produkované mnoZzstvi odpad U a emisi, t fida energetické
naro €nosti budov apod.)

Spotfeba vody: neméni se
Hospodareni s deStovou vodou: neméni se
Celkové produkované mnozZstvi odpadi: nemeéni se
Celkové produkované mnoZzstvi emisi: neméni se
Trida energetické narocnosti budovy: neméni se

A.4.)) Z&kladni p fedpoklady vystavby ( €asové udaje o realizaci stavby, €lenéni na
etapy apod.)

Stavba bude provadéna pomoci generalniho dodavatele s vyuzitim dil¢ich dodavatell. Pfi
standardnim zpusobu provadéni stavby, dodrZeni technologickych Ihit a normalnich
podminkéach Ize jako optimalni stanovit dobu stavby na 6 mésicu.

Popis postupu vystavby:
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- oznaceni stavenisté

- vybudovani zafizeni stavenisté

- odstranéni stavajicich zpevnénych ploch v prostoru pfistavby

- odstranéni vybranych ¢asti kontaktniho zatepleni stavajici stavby v misté pfistavby
- zemni prace

- beton&z — zakladové pasy lité s osazenim konstrukéni vyztuze

- vyzdéni ztraceného bednéni v€etné systémové vyztuze, betonaz

- vyztuz a betonaz zakladové desky

- izolace proti zemni vihkosti

- nosné zdivo 1.NP v€etné dvefnich a okennich otvorl a osazeni pfekladl
- vénce nad zdivem 1.NP

- provedeni stropu nad pfizemim

- nosné zdivo 2.NP v€etné dvefnich a okennich otvort a osazeni pfekladd
- vénce nad zdivem 2.NP

- konstrukce stfechy v&etné krytiny a klempifskych prvku

- osazeni vyplini dvefnich a okennich otvord v obvodovych zdech

- rozvody elektroinstalace, vodovodu a kanalizace ve zdivu a ve sténach

- omitky a obklady

- rozvody v podlaze

- lité podlahy

- dokon¢eni konstrukce podlah v€etné finalnich podlahovych krytin

- rozvody a otopna télesa vytapéni

- 0sazeni pfedmétd zdravotechniky

- montaz vnitfnich vyplni otvoru

- fasada

- vybudovani okapovych chodnikl, navaznost stavajicich zpevnénych ploch
- dokoncovaci prace

A.4j) Orienta €ni naklady stavby

Orienta¢ni cena stavebnich praci pfistavby zakladni Skoly v Sadské (v cenach 1. pololeti
roku 2017):

1.600.000,- K¢ bez DPH
366.000,- K& DPH ve vysi 21 %
1.966.000,- K& véetné DPH

zeni

¢
—_—

A5  Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka za

Stavba nebude ¢lenéna na dil€i stavebni objekty.
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B. Souhrnna technicka zprava

B.1  Popis Uzemi stavby
B.1.a Charakteristika stavebniho pozemku

Stavajici zakladni Skola v Sadské se nachazi na adrese €. p. 386, 289 12 Sadska. Jedné se
0 aredl zakladni Skoly s télocviénou, vnitfnim dvorem, venkovnimi sportovnimi plochami a
navazujici zeleni. Areal se nachazi v centralni ¢asti mésta Sadska, prostorové je vymezen
ulicemi Za Sokolovnou (ze severu), Riegrova (ze zapadu), ulici Karoliny Svétlé (z jihu) a
navazujici zastavbou (z vychodu).

Planované stavebni Gpravy se tykaji drobné Casti budovy, pouze mista, kde je planovana
pristavba Skoly.

Vystavba bude realizovana na pozemku parc.¢. St. 517:

Vyméra: 3 543 m?

Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvofi

Typ parcely: parcela katastru nemovitosti

Ur€eni vyméry: Graficky nebo v digitalizované mapé

Podrobnéji je pfedmétny pozemek a rovnéz v3echny sousedni pozemky uvedeny v ¢asti E.
Dokladové ¢ast této dokumentace.

B.1.b Vyéet a zavéry provedenych pr tzkum a a rozbor G
(geologicky prazkum, hydrogeologicky prazkum, stavebné historicky prizkum, apod.)

Jako predprojektova priprava stavby byly provedeny tyto prizkumy a zjisténi stavajiciho
stavu:

Prevzeti fragmentu archivni projektové dokumentace
Prohlidka stavajiciho stavu objektu zakladni Skoly.

InZenyrsko-geologicky prdzkum nebyl zpracovan. Skola je v plném provozu a planované
misto pfistavby se nachazi ve dvore Skoly. Predpokladana unosnost zakladové zpravy a
homogenita zakladovych poméru v misté planované pfistavby bude ovéfena pfed zahajenim
stavby.

B.1.c Stavajici ochranna a bezpe €nostni pasma

Do prostoru planované pristavby zakladni Skoly v Sadské nezasahuji Zadna ochranna a
bezpecnostni pasma.

B.1.d Poloha vzhledem k z&plavovému uzemi, poddolovanému Gzemi

Dle povodhovych map vedenych Ceskou asociaci pojistoven se pozemek, na kterém je
vedeno adresni misto Sadska ¢.p. 386, nachazi v zdplavovém Gzemi s kddem rizika 2. Dle
zpravy o nebezpedi povodné vydané Ceskou asociaci pojistoven je rizikova zéna pro
vybranou adresu z6na 2 — zéna s nizkym mirnym nebezpe&im vyskytu povodné/zéplavy.
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V misté stavby a nejblizSim okoli stavby se nenachazeji Zzadna poddolovana Guzemi.

B.1.e Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochra  na okoli, vliv stavby na odtokové
pom éry v izemi

Stavebni prace budou realizovany pouze v misté planované pristavby zakladni skoly.

Bé&hem realizace staveb je tfeba provadét vystavbu dle platnych legislativnich podminek a za
splnéni hygienickych limitl hluku ze stavebni ¢innosti a rovnéz omezit dalsi dil¢i dodatec¢né
negativni vlivy stavby (prasnost apod.).

Planované Upravy nemaji Zadny dlouhodoby negativni viiv na okolni stavby a pozemky.

Vypocet modelového mnoZstvi deStové vody a vypocet potfebného objemu vsakovaciho
zafizeni pro jednotlivé objekty je uveden dale — v pfislusné ¢asti dokumentace.

B.1.f PoZadavky na asanace, demolice, kdcenid Fevin
PoZadavky na asanace, demolice ani kaceni dfevin nevznikaji.
Stavajici dfeviny (stromy a kefe) v arealu budou zachovany v plném rozsahu.

B.1.g Pozadavky na maximalni zabory zem édélského p adniho fondu, nebo pozemk
uréenych k pln éni funkce lesa (do €asné/trvalé)

Nevznikaji poZzadavky na zabory zemédélského pladniho fondu nebo pozemki uréenych
k plnéni funkce lesa.

B.1.h Uzemn & technické podminky
(zejména moznost napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu)

Jedna se o stavebni Gpravy v arealu zakladni Skoly, dopravni i technicka infrastruktura
zUstava stavajici.

B.1.i Vécné a €asové vazby stavby, podmi fujici, vyvolané, souvisejici investice

Nejsou znamy zadné vécné a Casoveé vazby stavby, nejsou Zadné podmirujici, vyvolané
nebo souvisejici investice.

B.2  Celkovy pop is stavby

B.2.1 Uegel uzivani stavby, zakladni kapacity funk  &nich jednotek

Ucel uzivani stavby: Zakladni skola

Ucel uzivani stavby se neméni, budova je a nadale bude slouzit jako zakladni Zkola.
Prostory pfistavby budou vyuZivany v pfizemi jako pracovna psychologa / mistnost pro

integraci Zaku, ve druhém podlazi jako mala u¢ebna jazyk( (bez umisténé tabule). V u¢ebné
jsou navrzena tfi vyukova hnizda pro vzdy maximalné 4 zaky (celkem max. 12 zaku a 1

pedagog).
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické  FeSeni
B.2.2.a Urbanismus — Gzemni regulace, kompozice pro  storového FeSeni

Stavajici z&kladni Skola v Sadské se nachazi v intravilAnu mésta, v centralni ¢asti obce, na
adrese Karoliny Svétlé €. p. 386. Zakladni Skola je velkoryse pojatou zdénou budovou
postavenou V letech 1901 — 1902. Na historickou €ast stavby nachazejici se v naroZzi ulici
Karoliny Svétlé a Palackého navazuje novéjSi pristavba, stavebné upravena a
zrekonstruovana v roce 2007. Pfistavba, ktera je pfedmétem této projektové dokumentace je
umisténa v prostoru kréku mezi stavajici a novou &ast skoly.

B.2.2.b Architektonické reSeni

Architektonické feSeni pfistavby zakladni Skoly je navrzeno dle vzhledu a materidlového

provedeni novéjsi Casti (stavajici pristavby) zakladni Skoly.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Provozni feSeni zakladni Skoly se planovanou pfistavbou nijak neméni.

V objektu neprobiha Zadna vyroba, jedné se o zékladni Skolu.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Pfedmétem projektu neni zpfistupnéni jednotlivych staveb arealu zakladni Skoly, nebot
stavba je po rekonstrukci a je po této rekonstrukci Caste¢né bezbariérové pfistupna. Pristup
ze dvora, ktery je pro osoby se sniZzenou schopnosti pohybu a orientace po posledni
provedené upravé vhodny, zlstane zachovéan, dvefe budov vSak v rdmci planovanych Gprav
mirné posunuty.

B.2.5 Bezpe €nost p Fi uzivani stavby

Bezpecnost provozu stavby béhem jejiho uzivani bude zajiStovana stejnym zplsobem jako
doposud. Nad rdmec legislativhé zavaznych pravidel bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci
mohou byt rovnéz uplathovana rezimovéa opatfeni dle internich pfedpisi uZivatele objektu.
B.2.6 Zakladni charakteristika objekt G

B.2.6.a Stavebni FeSeni

Technické provedeni stavebnich konstrukci je dostate¢né patrné z vykresu v architektonicko-
stavebniho a stavebné& konstrukéniho FeSeni jednotlivych objektd. Podrobnéjsi popis
technického feSeni je popsan v technické zpravé architektonicko-stavebniho a stavebné

konstrukéniho feSeni.

DesStové odpadni vody budou pomoci okapovych Zlabl svedeny do deStovych svodd a do
stavajiciho systému likvidace destovych vod.

B.2.6.b Konstruk éni a materialové reSeni

Pfistavba zakladni Skoly je navrZzena k provedeni z tradi¢nich a dostupnych stavebnich
materialu pfi pouZziti zavedenych a vyzkouSenych stavebnich postupu a technologii.
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Podrobnéji viz vykresy architektonicko-stavebniho a stavebné konstrukéniho FeSeni stavby.
Podrobnéjsi popis technického FeSeni viz technickd zprava architektonicko-stavebniho a
stavebné konstrukéniho FeSeni.

B.2.6.c Mechanicka odolnost a stabilita

Stavebni Upravy jsou navrzeny tak, Ze je zaruCena mechanickd odolnost a stabilita
v prubé&hu stavby i uzivani. Konstrukce a rovnéz stavebni Upravy stavajicich konstrukci jsou
navrzeny tak, aby zatizeni na ni pusobici v pribéhu vystavby a uzivani nemélo za nasledek
Zficeni stavby, nebo jeji ¢asti, vétsi stupen nepfipustného pretvoreni, poSkozeni jinych Casti
stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného vybaveni v dusledku vétSiho
pFetvofeni nosné konstrukce ani poSkozeni v pfipadé, kdy je rozsah neumérny puvodni
pficiné.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a techno  logickych za Fizeni

V ramci planovanych stavebnich Uprav — pfistavby zakladni Skoly budou doplnény néktera
technickéa zafizeni stavby (osvétleni, elektroinstalace, vodovod, kanalizace a vytapéni).

B.2.7.a Technické feSeni

Rozvod vodovodu i kanalizace bude plastovym potrubim napojenym pfipojovacim potrubim
na stavajici rozvody. Vytapéni bude rovnéz napojen na stavajici rozvody.

B.2.7.b Vy €et technickych a technologickych za  Fizeni

Technicka za Fizeni budovy:

Potfebné pocdty zafizovacich pfedmétl sanitarniho zafizeni se neméni, nebot neni
navysSovana kapacit Skoly.

Vodovod:

Vodovod napojujici nové osazené umyvadlo bude napojen na stavajici rozvod vody ve
stavajici ¢asti stavby.

Kanalizace:

Pfipojovaci potrubi nové zfizeni kanalizace bude napojeno na stavajici rozvod kanalizace ve
stavajici ¢asti zakladni Skoly. Rozvody vnitini kanalizace budou z plastu.

Plynovod:
Pristavba zékladni Skoly nebude napojovana na rozvod plynu.
Vytap éni:

Vytapéni objektu je Ustfedni, vytapéni pfistavby zékladni Skoly bude napojeno na stavajici
rozvody vytapéni ve stavajici ¢asti zakladni Skoly.
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Vétrani:
Vétrani pfistavby zakladni Skoly bude pfirozenou vyménou vzduchu realizovanou pomoci
manuélné oteviravych oken.

Elektroinstalace:

Elektroinstalace bude béZznd, v objektu budou bézné zasuvky 230 V slouZici pro pfipojeni
zejména kancelarského vybaveni budovy a dalSich béznych elektrickych spotfebicu.
Elektroinstalace bude napojena na stavajici rozvod elektro ve stavajici ¢asti budovy zékladni
Skoly.

Osveétleni:
Umélé osvétleni pracovnich prostor bude pomoci stropnich pfisazenych LED pfipadné
zéafivkovych svitidel. Pracovni plocha bude osvétlena na minimalni Groven 500 Ix. Ostatni

prostory budou osvétleny na minimalni troveri 300 IX.

Technologicka za Fizeni budovy:

Technologické zafizeni budovy se v planované pfistavbé zakladni Skoly nevyskytuji.
B.2.8 Pozarn é bezpeénostni FeSeni

Pozarni bezpecnost je feSena v samostatné pfiloze ,Pozarné-bezpecénostni feSeni stavby*,
kterym je prokazano zachovani nosnosti a stability konstrukce po urcitou dobu, omezeni

~ rv ~rv

rozvoje a Sifeni ohné a koufe ve stavbé, omezeni Sifeni poZaru na sousedni stavby,
umoznéni evakuace osob a zvifat i umoznéni bezpe&ného zasahu jednotek pozarni ochrany.

B.2.8.a Rozd éleni stavby a objekt 0 do pozarnich Usek u

Viz samostatné ¢ast projektu — v pfilohach uvedena zprava pozarné bezpecénostniho feSeni
stavby.

B.2.8.b Vypo €et pozarniho rizika a stanoveni stupn & poZarni bezpe €énosti

Viz samostatna ¢ast projektu — v pfilohach uvedend zprava pozarné bezpecénostniho feseni
stavby.

B.2.8.c Zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobk
vEetné pozadavk U na zvySeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci

Viz samostatna ¢ast projektu — v pfilohach uvedend zprava pozarné bezpecénostniho feSeni
stavby.

B.2.8.d Zhodnoceni evakuace osob v €etné vyhodnoceni Unikovych cest

Viz samostatné ¢ast projektu — v pfilohach uvedena zprava pozarné bezpecénostniho feSeni
stavby.
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B.2.8.e Zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymeze  ni pozarn é
bezpe €nostniho prostoru

Viz samostatné ¢ast projektu — v pfilohach uvedena zprava pozarné bezpecénostniho feSeni
stavby.

B.2.8.f Zajist éni pot Febného mnoZstvi pozarni vody, pop Fipadé jiného hasiva,

véetné rozmist éni vnit inich a vn &jSich odb érnych mist

Viz samostatna ¢ast projektu — v pfilohadch uvedend zprava pozarné bezpecnostniho feseni
stavby.

B.2.8.9 Zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho z&  sahu (p Fistupové
komunikace, zasahové cesty)

Viz samostatna ¢ast projektu — v pfilohadch uvedend zprava pozarné bezpecénostniho feseni
stavby.

B.2.8.h Zhodnoceni technickych a technologickych z  afizeni stavby (rozvodna
potrubi, vzduchotechnickd za Fizeni)

Viz samostatné ¢ast projektu — v pfilohach uvedena zprava pozarné bezpecénostniho feSeni
stavby.

B.2.8.i Posouzeni pozadavk U na zabezpe €eni stavby pozarn é bezpe €nostnimi
zafizenimi

Viz samostatné ¢ast projektu — v pfilohach uvedena zprava pozarné bezpecénostniho feSeni
stavby.

B.2.8.j Rozsah a zp usob rozmist éni vystraznych a bezpe €nostnich zna éek a
tabulek

Viz samostatna ¢ast projektu — v pfilohadch uvedend zprava pozarné bezpecénostniho feseni
stavby.

B.2.9 Zé&sady hospoda feni s energiemi

VSechny stavebni Upravy jsou navrZzeny a rovnéz budou provedeny tak, aby spotfeba energii
investi¢nich nakladld — tj. tzv. ndkladové optimalni Uroven. Energetickd naro¢nost budovy je
ovlivnéna zejména tvarem budovy, jejim dispoziénim FeSenim, orientaci a velikosti
osvétlovacich otvoru, pouZitymi osvétlovacimi a vytapécimi systémy a jejich hospodarnou
regulaci, zvolenymi materialy a vyrobky.

B.2.9.a Kritéria tepeln & technického hodnoceni
Pfistavba objektu zékladni Skoly je v projektové dokumentaci navrzena tak, aby byly splnény

normou pozadované a vétsinou i doporu¢ené hodnoty soucinitell prostupu tepla jednotlivych
konstrukci stavby.
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B.2.9.b Energetickad naro €énost stavby

Pavodni historicka ¢ast budovy spada do energetické tfidy ,E“, celkova dodana energie ¢ini
252 kWh/(m?.rok), stavajici pfistavba pak do energetické tfidy ,C*, celkova dodana energie
&ini 162 kWh/(m?.rok). Planovana pfistavba zakladni $koly neméni stavajici obalku budovy o
vice nez 25%, neni tedy tfeba zpracovavat novy prukaz energetické naro¢nosti budovy
(PENB).

B.2.9.c Posouzeni vyuziti alternativnich zdroj G energii

Pfistavba z&kladni Skoly je oproti objemu stavajici ¢asti objektu tak malého rozsahu, Ze
energetickd koncepce objektu neni prakticky pfistavbou ovlivnéna. Posouzeni vyuZiti
alternativnich zdroju energie nebylo investorem pozadovano a v soucasné chvili se nejevi
jako ekonomicky vyhodné. Jako vhodna moZnost se nabizi vyuZziti solarni energie pro
pFipravu teplé uzitkové vody, nicméné odbér teplé vody je nevyrovnany a narazovy a tak by
kapacity solarnihno ohfevu teplé nebyly budto pIné vyuZivAny nebo byly naopak
nedostate¢né. Jako zdroj tepla se nabizi alternativhé vyuZziti energii okolniho prostfedi a to
formou teplenych cerpadel vzduch voda. S ohledem na potfebné vykony zafizeni,
narazovost odbéru tepla a skute¢nost, Ze v misté je k dispozici plyn se vytapéni pomoci
tepelnych &erpadel s ohledem na pocatec¢ni investici nejevi jako ekonomicky vyhodné.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavbu, poZadavky na  pracovni a komunalni prost fedi
PFi vystavbé je nutno pro bezpecnost pracovnikd a zajiSténi ochrany zdravi pfi stavebnich
pracich dodrzovat platné pravni pfedpisy a normy pro vystavbu, predevsim ustanoveni
zékona €. 309/2006 Sbh. a nafizeni vliady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich
na bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. PFi stavbé je nutno postupovat dle
technickych listd a navodld pro jednotlivé vyrobky a dodrZovat zakladni pravidla hygieny
prace. V3echny specializované prace musi provadét pracovnici s pfedepsanou kvalifikaci.
B.2.11 Ochrana stavby p Fed negativnimi i €inky vn &jSiho prost fedi

B.2.11.a Ochrana p fed pronikdnim radonu do prost Fedi

V pfipadé celé plochy pfistavby zakladni Skoly je navrZzena hydroizolace, ktera vyhovi jako
protiradonova bariéra pro stfedni a vysoké radonove riziko.

B.2.11.b Ochrana p fed bludnymi proudy
Objekt se nenachazi v umisténi s nutnosti realizace ochrany pfed bludnymi proudy.
B.2.11.c Ochrana p Fed technickou seizmicitou

V arealu se nepredpoklada technicka seizmicita, ochrana pfed technickou seizmicitou neni
feSena.

B.2.11.d Ochrana p fed hlukem
Aredl se nenachazi v oblasti se zvySenou hlukovou zatézi od dopravy nebo jinych vnéjSich

zdroji hluku, neni tudiz navrhovana zadna ochrana pred hlukem nad ramec béznych
stavebné technickych opatfeni.
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Stavba po svém dokoncéeni nebude vyvolavat nadmérny hluk a neni ji tfeba specialné
odhluénit. Vyhovuje Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. ,Nafizeni viddy o ochrané zdravi pred
nepriznivymi ucinky hluku a vibraci*.

V rdmci mistnich podminek — pfistavba zakladni Skoly je orientovdna do dvora — je tudiz
umisténa v klidné lokalité — neni nutno Fesit ochranu stavby pfed vnéjSim hlukem, a to ani ze
silniéni dopravy (b&zné intenzity pouze mimo areal) ani z jinych zdroju (veSkera pramyslova
vyroba bude nové probihat pouze uvnitf hal).

Spinéni pozadavkil zvukové izolace obvodovych plastt budovy a jejich &asti dle CSN 73
0532 — Ochrana proti hluku v budovach a posuzovani akustickych vlastnosti stavebnich
vyrobku:

VnéjSi obvodova sténa pfistavby:

Vnéjsi obvodova sténa administrativni budovy je navrZzena jako zdéna sténa z dutinovych
palenych cihel opatfené kontaktnim zateplovacim systémem. Dle podkladd vyrobce ma
samotné zdivo vynikajici akustické vlastnosti — dle konkrétniho vyrobce a druhu zdiva se
jedna o hodnotu véetné omitek Rw = 43 aZz 44 dB. S ohledem na provedeni kontaktniho
zateplovaciho systému z vnéjsi strany obvodové stény bude tato hodnota jesté navysovat, i
bez dalSiho prikazu vypoc¢tem lze uvazovat Rw > 44 dB.

Okna do chranénych mistnosti:

Okna do chranénych mistnosti (pracovna psychologa / mistnost pro integraci Zaku, u¢ebna
jazykl) budou z hlediska akustickych vlastnosti provedena v kvalité odpovidajici tfidé
zvukové izolace TZI 1 (tj. Rw 25 aZz 29 dB).

Okna budou dale opatfena stinicimi Zaluziemi pro regulaci denniho osvétleni a dale pro
zabranéni oslnéni.

Stresni plast:

Stiedni plast je navrZzen jako Sikm& pultova stfecha o sklonu 3° Zatepleni je provedeno
v urovni stropu nad patrem, dimenze zatepleni z mineralni viny &ini 400 mm. Konstrukce
provétravaného stfeSniho plasté je z hlediska akusticky (Sifeni hluku) pomérné sloZith a
pfesnou hodnotu Rw lze urcit pouze podrobnym vypodtem. Nicméné s ohledem na celistvy
sadrokartonovy podhled a vrstvu tepelné izolace z mineralni viny se zna¢nou pohltivosti Ize
bez dalSiho uvazovat, ze Rw > 35 dB.

Vyhodnoceni hluku ze stavebni €innosti pfi vystavbé:

Emise hluku do okolni zajmové lokality b&€hem vystavby Ize jen velmi téZko v daném stupni
projektové pripravy kvantifikovat, protoZe nejsou presné znadmy zakladni Udaje pro vypocet —
tj. skladba a pocty stavebnich mechanismu, ¢asova soucinnost a délka nasazeni stroju,
harmonogram, postup a technologie vystavby, atd.

Doprava v obdobi vystavby — tézké nakladni automobilova doprava:

Ocekavana doba vystavby v arealu je cca 6 mésicu. Hlavnim zdrojem hluku v dobé vystavby
bude v zacatku vystavby nakladni doprava.
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Narust téZzké nékladni dopravy pfi vystavbé lze odhadnout podle pfedpoklddané doby
hlavnich stavebnich €innosti a mnoZstvi pfivazeného stavebniho materialu pfi vystavbé
hrubé stavby pfistavby objektu zakladni Skoly. Pfijezd na stavenisté je vhodny skrze Skolni
dvar, tj. z komunikace nachazejici se jizné od pfedmétného pozemku (ulice Karoliny Svétlé).

Doprava v obdobi vystavby — hluk stavebnich stroju:

V dobé provadéni hrubé stavby (pfistavba budovy je zdénd), budou hlavnim dopravovanym
materialem tvarovky v paletach, které budou dovazeny pribézné dle potifeby stfedné velkym
nakladnim automobilem. Doba vystavby bude cca 3 mésice, intenzita nakladni dopravy
narazové ve Spi¢ce cca 2 TNA/hod. Vyjezd ze stavenisté bude do komunikace pfiléhajici
z jihu (ulice Karoliny Svétle).

Z&bor verfejného prostranstvi neni nutny, na pozemcich v ramci arealu zakladni Skoly je
dostate¢na manipula¢ni plocha.

Dle nafizeni vlady €. 272/2011 Sh. je pro provadéni novych staveb a zmén dokonéenych
staveb v dobé od 7 do 21 hodin pfipustna korekce +15 dB k nejvyssi pfipustné ekvivalentni
hladiné akustického tlaku A stanovené podle 8 11 odst. 4 citovaného nafizeni. Z toho
vyplyva, Ze v dobé od 7 do 21 hodin je hodnota hygienického limitu pro stavebni prace 65
dB. Od 6 do 7 hodin, od 21 do 22 hodin a v no¢ni dobé& (od 22 do 6 hodin nasledujiciho dne)
vystavba probihat PD nebude.

V soucasné dobé neni znam dodavatel stavebnich praci, nejsou k dispozici ani konkrétni
informace o vSech pouZzitych strojnich zafizenich. S ohledem na umistnéni stavenisté
v blizkosti stavajiciho objektu Skoly a vzhledem k mensimu rozsahu zemnich praci bude pro
vykop zékladovych pasu pouzito mikrorypadlo, v blizkosti stavajici stavby (blize nez 3 metry)
budou vykopy realizovany ru¢né.

Stavebni hluk samoziejmé nelze zcela eliminovat, Ize jej v8ak vyrazné snizit pouZzitim
vhodné organizace prace, Upravou stavenisté a pouZzitim docasnych protihlukovych opatfeni.
Znamena to zejména realizaci praci mimo dobu vyuky.

sy

hluénosti, organizovani stavebnich praci tak aby nejhlu¢néjSi €innosti byly provadény ve
vhodnych hodinach, neprovadét hluéné prace o vikendech a o svatcich a doporuéeni pro
obdobi vystavby.

vvvvv

nejblizsi obytné zastavby je nutno zajistit néktera opatfeni:
- striktné dodrzet dobu povolenou dobu pro vystavbu s korekci + 15 dB, coz je
od 7 do 21 hod.
- organizovat ndakladni automobilovou dopravu tak, aby byla rozloZzena
rovnomérné v prabéhu dne

viivos

Technickd zafizeni objektu — hlu€énost po realizaci stavby

Veskera technicka zafizeni na objektech budou provedena takovym zptsobem, aby hodnoty
hluku na hranici pozemku nepfesahly normové hodnoty v souladu s nafizenim viady &.
272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gc€inky hluku a vibraci.

B.2.11.e Protipovod nova opat rfeni
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Stavba se nachazi v zaplavové oblasti s mirnym rizikem nebezpeci povodné nebo zaplavy
(kod rizika 2). Protipovodriova opatieni nejsou s ohledem na druh pfistavby a stavajici stav
aredlu zakladni Skoly navrhovana.

B.3  Pf¥ipojeni na technickou infrastrukturu

Stavajici objekt je napojen na vSechny v lokalité dostupné pfipojky technické infrastruktury.
Bé&hem provadéni i po provedeni stavebnich UGprav budou vSechny stavajici pFipojky
technické infrastruktury zachovany, nijak se provedenim pfistavby neméni.

B.3.a Napojovaci mista technické infrastruktury

JelikoZ je stavajici objekt jiz napojen na vSechny v lokalité dostupné pfipojky technické
infrastruktury a Zadné dalSi pfipojovani technické infrastruktury neni planovano, nebudou
napojovaci mista feSena. Po provedeni stavebnich Uprav budou vSechny stavajici pfFipojky
technické infrastruktury zachovany.

B.3.b Pf¥ipojovaci rozm éry, vykonové kapacity a délky

JelikoZ je stavajici objekt jiz napojen na vSechny v lokalité dostupné pfipojky technické
infrastruktury a Zadné dalSi pfipojovani technické infrastruktury neni planovano, budou
zachovany stavajici pfipojovaci rozmeéry, vykonové kapacity a délky jiz stavajicich prvku
technické infrastruktury.

B.4  Dopravni reSeni
Areal zakladni je komunikacné napojen vjezdem ze severu z ulice Za Sokolovnou, z jihu
vjezdem do dvora z ulice Karoliny Svétlé. Pro realizaci pfistavby zakladni Skoly bude slouZzit
jizni vjezd do dvora Skoly.

B.4.a Popis dopravniho FeSeni

Stavebnimi Upravami v areélu neni nijak dot€eno stavajici dopravni feSeni v misté. Pfistup i
pFijezd k arealu zlstavajici stavajici.

Pozemky, na kterych se nachazi stavba, se nachazi v intravilanu obce s vybudovanou
dopravni infrastrukturou (mistni komunikace). PFistupy do objektu zakladni Skoly se nheméni
a jsou zajistény skrze stavajici zpevnéné plochy.

Umisténi pFistavby v ramci lokality je doloZeno v Situaci stavby (C).

B.4.b Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastr  ukturu

Dopravni feSeni se provedenim planované pfistavby zékladni Skoly nijak neméni. Ve
stavajicim feSeni je areal Skoly pfistupny z ulice Riegrova (hlavni vstup do 3koly), i z ulic
Karoliny Svétlé (vjezd do dvora) a Za Sokolovnou (pfistup k pavilonu byvalych Skolnich
dilen). Vstup do objektu ze dvora Skoly (v misté kréku mezi puvodni hmotou Skoly a novéjsi
halou) bude o cca 3,3 metru posunut a to z ddvodu umisténi planované pfistavby.

VSechny vstupy do Skoly i viezdy do arealu zakladni Skoly zdstanou zachovany ve stavajici
podobé.
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B.4.c Doprava v klidu

Kapacita Skoly se neméni, poZzadavky na parkovani jsou tedy rovnéz beze zmény. Parkovani
v okoli zakladni Skoly je mozné v pfilehlych ulicich Karoliny Svétlé, Riegrova a Za
Sokolovnou. Rovnéz je mozné vyuZzit parkovisté na Palackého namésti.

B.4.d Peési a cyklistické stezky

Nebylo poZzadovano. Do aredlu zakladni Skoly i v rdmci aredlu je bezproblémovy pfistup
pésky i na kole. V rdmci arealu je mozny pohyby po zpevnénych plochéch jak pésky tak na
kole.

B.5 Re$eni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
B.5.a Terénni Upravy

Zasadni terénni Upravy v okoli pfistavby provadény nebudou. Zakladni Skola se nachazi na
rovinatych pozemcich. Dojde pouze k Gpravam zpevnénych ploch a vyrovnani terénu kolem
nové budované pfistavby.

B.5.b PouZité vegeta €ni prvky

Stavajici dieviny (stromy a kefe) na pozemcich areélu budou zachovany v plném rozsahu.
B.5.c Biotechnick& opat Feni

Netyk& se navrhovanych stavebnich Uprav.

B.6  Popis vliv i stavby na zivotni prost Fedi a jeho ochranu

Realizace pfistavby zakladni Skoly nepodléha posouzeni podle zakona €. 17/1992 Sb. ve
znéni zakona €. 123/1998 Sb. a zdkona €. 100/2001 Sb. Stavba svym uZivanim a provozem
nebude mit negativni vliv na stavajici aroven Zivotniho prostfedi. Pfi svém provozu nebude
produkovat Zadny nebezpeény odpad.

B.8.a Vliv na Zivotni prost Fedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady ap Gda

Pristavba objektu je navrzena tak, aby neohroZovala Zivot, zdravi i zdravé Zivotni podminky
jejich uzivatell ani uzivateld okolnich staveb a aby neohroZovala Zivotni prostfedi podle dle
Vyhlasky €. 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby.

Béhem realizace pfistavby budou vznikat odpady bé&zné ze stavebni vyroby — vykopové
zeminy, rlzna stavebni sut, zbytky stavebnich materiald, obalovy material ze stavebnich
hmot (papir, lepenka, plastové félie), odpadni stavebni a obalové dfevo. Mohou se
vyskytnout také v malém mnozstvi zbytky nejriznéjSich izola¢nich hmot z jejich instalace —
izolace proti zemni vihkosti, tepelnd a zvukové izolace apod. Pfi provadéni elektroinstalace,
vodovodniho kanalizaéniho potrubi se mohou jako odpady vyskytnout také zbytky kabeld,
lepicich pasek, zbytky plastovych nebo kovovych trubek apod. Pfi natirani konstrukci, lepeni
napf. podlahovych krytin, dale pfi Uklidu apod. se vyskytnou odpady typu nadoby z kovu i
z plastu s obsahem znecisténi, znecisténé textilni materialy.
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Stavba nebude uvolfiovat Zadné latky nebezpecné pro zdravi a Zivoty osob a zvifat. Stavba
bude realizovana z materialt, které jsou netoxické. Pfi stavbé nutno postupovat podle
bezpecénostnich listd pro jednotlivé materidly a dodrzovat zakladni pravidla hygieny prace.
Stavba nebude uvolfiovat emise nebezpecnych zafeni, nebude uvolfiovat nebezpecné
¢astice do ovzduSi a nebude mit nepfiznivé Ucinky elektromagnetického zafeni.

UzZivani stavby nebude mit negativni vliv na stavajici aroven Zivotniho prostfedi. Nebude
zneciStovat vzduch ani pidu. Nebudou vznikat zadné Skodlivé odpadni latky ani toxické
odpady. Nejsou znamy zdroje ohrozeni zdravi. Stavba bude odizolovana proti vlivim zemni
vlhkosti.

TFidéni odpadu bude probihat pfimo na stavenisti. Skladkovani bude provedeno na
zabezpeleni skladce, oddélené vykopové materialy a smésny stavenistni odpad.
ZneSkodnéni téchto odpadul ze stavebni vyroby bude zajisStovat dodavatelské stavebni firma.
Vykopové zeminy bez pfimési budou pouZity na terénni Upravy a na srovnani terénnich
nerovnosti na pozemku.

Odpady budou shromazdovany ve velkoobjemovém kontejneru, ktery bude dle potfeby
odvazen na skladku nebezpeénych odpadu.

Komundlni odpad z trvalého provozu bude umistovan do popelnicovych nadob (kontejnert)
a vyvazen specializovanou firmou na skladku TKO. Splaskové vody budou svedeny do
splaskové kanalizace. Papir, plasty a sklo budou likvidovany formou tfidéného odpadu.

Zafazeni odpadu dle Katalogu odpadu (vyhl. €. 381/2001 Sb., ve znéni vyhlasky €. 503/2004
Sh.), které budou vznikat pfi realizaci stavby:

Katalog. Nazev a druh odpadu kategorie
Cislo

1500 00 Odpadni obaly, sorbety, Cistici tkaniny, filtracni
materialy a ochranné tkaniny jinde neuvedené

150101 Papirové a lepenkové obaly @)
1501 02 Plastové obaly OiN
150103 Dievéné obaly O
150104 |Kovové obaly OiN
150107 |Sklenéné obaly o
150105 Kompozitni obaly O
150109 | Textilni obaly O
1501 10* | Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek N

17 00 00 | Stavebni odpady

170100 Beton, hrub4 a jemna keramika a vyrobky ze sadry

170101 Beton O
17 01 02 Cihly (@]
17 01 04 Sadrova stavebni hmota O
170199 Odpad druhové blize neureny, nebo vySe neuvedeny ®)
17 02 01 Dfevo, sklo, plasty

17 02 01 Drevo (@]
17 02 02 Sklo O
17 02 03 Plasty @)
17 03 01 Asfaltové smési, obsahuijici dehet N
17 04 05 Kovy a slitiny kov

170405 |Zelezo a ocel 6]
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1704 08 |Kabely 0]
170500 |Zemina vytéZena

170501 |Zemina a kameni O
170502 |VytéZena hluSina ®)
17 06 00 Izola€ni materialy

17 06 02 Ostatni izolacni materialy ®)
1707 00 Smésny stavebni a demoli¢ni odpad

170904 |Smésny stavebni a demoli¢ni odpad N

B.6.b Vliv na p firodu a krajinu (ochrana d fevin, ochrana pamatnych strom @ ochrana
rostlin a zivo €ich @ apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v kr  ajiné

Pristavba objektu zakladni Skoly bude probihat na pozemku parc. & St. 517, ktery je
soucasti arealu a je tvofen travnatou plochu a mistné rovnéz zpevnénou plochou, a nebude
tak mit vliv na ochranu dfevin, ochranu pamétnych stromu, ochranu rostlin a Zivo€ichu ani na
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné.

B.6.c Vliv na soustavu chran énych Uzemi Natura 2000

Planované stavebni prace (pfistavba objektu zakladni Skoly) nebude mit na soustavu
chranénych Gzemi Natura 2000 zadny vliv.

B.6.d Navrh zohledn éni podminek ze zav éru zjis tovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA

Planovand vystavba nepodléhd zjistovacimu fizeni nebo Fizeni EIA, nebot druh a rozsah
stavby je menSi nez by odpovidalo parametram fizeni EIA nebo zjiStovacimu fizeni EIA.

B.6.e Navrhovana ochranna a bezpe €nostni padsma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich p  fedpis G

Nejsou navrhovana ochranné a bezpec€nostni pasma ani rozsah a podminky ochrany podle
jinych pravnich pfedpisa.

B.7  Ochrana obyvatelstva
Zakladni poZadavky na situovani a stavebni feSeni z hlediska ochrany obyvatelstva ve

smyslu ustanoveni 8§ 22, odst. 1) pism. a) az d) Vyhl. 380/2002 Sb. se navrzenych
stavebnich praci nedotykaji a neni nutno je fesit.

B.8  Zasady organizace vystavby

B.8.a Potfeby a spot feby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajist  éni

V objektu je nyni k dispozici elektfina, plynovod, vodovod a kanalizace.

Pfi stavbé bude vyuZivana elektricka energie ze sou€asného arealového rozvodu elektfiny.
Voda pro stavbu bude odebirana ze stavajici pfipojky vodovodu. Stavenisté béhem vystavby
neni nutno odvodfovat, pozemky pro vystavbu jsou soucasti arealu, ktery je odvod

odvodnén. Pobliz zdroje stavebni vody bude umisténo michaci centrum s moznosti navazeni
materiall z mistni komunikace.
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v

Skladové prostory pro ruéni nafadi a drobnéjSi materidl budou v prostoru pozemku v jeho
vychodni &asti. Kusovy a velkorozmérovy material bude skladovan v dosahu z mistni
komunikace.

Pro vlastni vystavbu budou pouZivdny bézné drobné mechanismy a ruéni motorové
elektrické naradi. VSe bude podléhat revizi téchto zafizeni. Stavebni leSeni bude
zrevidovano a pouzivano po dobu potifebnou.

Osvétleni staveniSté neni pozadovano, provizorni osvétleni bude pouZivdno pfi
dokonc&ovacich pracich v hrubé stavbé ze stavajiciho rozvadéce.

Nadoby na tfidény odpad budou umistény u uliéni hranice stavenisté.
Na stavenisti nebude Zadna stavba zafizeni stavenisté vyZadujici ohlaSeni.
B.8.b Odvodn éni stavenist &

StaveniSté bé&hem vystavby neni nutno odvodriovat, pozemek je odvodnén. Odtokové
poméry v Uzemi se tedy provadénim stavebnich Uprav objektu nijak neméni.

B.8.c Napojeni stavenist & na stavajici dopravni infrastrukturu

Dopravni feSeni se provedenim planované pfistavby zékladni Skoly nijak neméni. Ve
stavajicim feSeni je aredl Skoly pfistupny z ulice Riegrova (hlavni vstup do Skoly), i z ulic
Karoliny Svétlé (vjezd do dvora) a Za Sokolovnou (pfistup k pavilonu byvalych Skolnich
dilen). Vstup do objektu ze dvora Skoly (v misté kréku mezi puvodni hmotou Skoly a novéjsi
halou) bude o cca 3,3 metru posunut a to z ddvodu umisténi planované pfistavby.

Pro potfeby stavby se predpoklada vyuZiti jizniho vjezdu — vjezd do dvora Skoly z ulice
Karoliny Svétlé.

B.8.d Vliv provad éni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba svym uZivani a provozem nebude mit negativni dopad na okolni pozemky a stavby.
V dobé& provadéni stavby je vhodné praci organizovat tak, aby nedochézelo k omezeni
provozu na pfilehlé komunikaci. Stavebnimi pracemi nesmi dochazet k negativnimu ru3eni
sousednich staveb. Z hlediska péce o Zivotni prostfedi se musi U€astnici stavby zaméfit na
ochranu proti hluku a vibracim, zabranit nadmérnému znecisténi ovzdusi a komunikaci,
zneciStovani povrchovych i podzemnich vod a respektovani hygienickych pfedpisu a
opatieni v objektech zafizeni stavenisté.

Stavba svym uzivanim a provozem nebude mit Zadné negativni dopady na odtokové poméry
v uzemi.

B.8.e Ochrana okoli stavenist & a pozZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kace ni
drevin

Nebyly zjistény Zadné pozadavky na asanace, demolice €i kaceni dfevin.
B.8.f Maximalni zabory pro stavenist & (do&asné/trvalé)

Nejsou béhem provadéni stavebnich Uprav pozadovany.
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B.8.g Maximalni produkovand mnozstvi a druhy odpad G, emisi p fi vystavb &, jejich
likvidace

Bé&hem realizace pfistavby budou vznikat odpady bé&zné ze stavebni vyroby — vykopové
zeminy, rlizna stavebni sut, zbytky stavebnich materialt, obalovy material ze stavebnich
hmot (papir, lepenka, plastové folie), odpadni stavebni a obalové dfevo. Mohou se
vyskytnout také v malém mnozstvi zbytky nejriznéjSich izola¢nich hmot z jejich instalace —
izolace proti zemni vihkosti, tepelna a zvukova izolace apod. Pfi provadéni elektroinstalace,
vodovodniho kanalizaniho potrubi se mohou jako odpady vyskytnout také zbytky kabeld,
lepicich pasek, zbytky plastovych nebo kovovych trubek apod. Pfi natirani konstrukci, lepeni
napf. podlahovych krytin, dale pfi Oklidu apod. se vyskytnou odpady typu nadoby z kovu i
z plastu s obsahem znecisténi, znecisténé textilni materialy.

Stavba nebude uvolhovat Zadné latky nebezpecné pro zdravi a Zivoty osob a zvifat. Stavba
bude realizovana z materialt, které jsou netoxické. Pfi stavbé nutno postupovat podle
bezpecnostnich listd pro jednotlivé materidly a dodrZovat zékladni pravidla hygieny prace.
Stavba nebude uvolfiovat emise nebezpelnych zafeni, nebude uvolfiovat nebezpeclné
Céastice do ovzdusi a nebude mit nepfiznivé U€inky elektromagnetického zareni.

B.8.h Bilance zemnich praci, poZadavky na p Fisun nebo deponie zemin

Nepfedpoklada se realizace terénnich Uprav a zemnich praci vétSiho rozsahu. Pfipadna
mezideponie bude zfizena na vlastnim pozemku. Deponovana zemina bude zpétné vyuZita
pro potiebné zasypy.

B.8.i Ochrana Zivotniho prost Fedi p¥i vystavb é

Vzhledem k charakteru stavby nebyly provadény prizkumy za Gc¢elem Skodlivych vliva na
Zivotni prostfedi. BEéhem vystavby dojde pfechodné k mirnému zhorSeni Zivotniho prostiedi
v bezprostfednim okoli stavenisté (prach, hluk). Stavebnik zajisti, aby byly co nejvice
eliminovany nepfiznivé dopady stavebni ¢innosti.

Likvidace odpadu bude provedena v souladu se zdkonem ¢€.185/2001 Sb.

B.8.] Zasady bezpe €nosti a ochrany zdravi p Fi praci na stavenisti, posouzeni pot  Feby
koordinatora bezpe ¢€nosti a ochrany zdravi p Fi praci podle jinych pravnich p  Fedpis U

V pfipadé feSeni praci a pohybu pracovnikll po stavbé véetné zajiSténi bezpecnosti a
ochrany zdravi na stavenisti je tfeba dodrZovat pfislusné bezpe&nostni predpisy.

Stavenisté je na pozemku, ktery je souvisle oplocen. Vlastni stavba ma bezpeény odstup od
sousednich pozemkd, uliéni hranice i komunikaci.

B.8.k Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dot  &enych staveb

Budova zakladni Skoly je bezbariérové pfistupna, realizaci pfistavby se tato skutecnost nijak
nemeéni.

StaveniSté je na pozemku, ktery je a bude po €as stavby oplocen, a tudiZz bude bez mozZnosti
vstupu tfetich osob. S pohybem osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace se v ramci
provadéni stavby na stavenisti neuvazuije.
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B.8.I Zasady pro dopravn & inZenyrské opat feni

StaveniSté je na pozemku, ktery je soucéasti arealu zakladni Skoly a ktery je a bude po Cas
stavby oplocen, a tudiz bude bez moznosti vstupu tfetich osob.

B.8.m Stanoveni specialnich podminek pro provad  éni stavby (provad éni stavby za
provozu, opat Feni proti U €ink Gm vn &jSiho prost Fedi pfi vystavb &)

Zadné specialni podminky pro provadéni nejsou stanoveny.
B.8.n Postup vystavby, rozhodujici dil ~ €i terminy

Rekonstrukce bude dokon€ena do 24 mésicu od vydani stavebniho povoleni. Rozhodujici
diléi terminy nejsou.
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C. Situacni vykresy

Tato ¢ast projektové dokumentace obsahuje ve svych pfilohach nésledujici dil€i ¢asti:
C.1  Situaéni vykres SirSich vztah

Nasledné je pfiloZena Situace stavby (oznacena jako C.1).

C.2  Celkovy situa €ni vykres

Nasledné je pfiloZena Situace stavby (oznacena jako C.1).

C.3  Koordina €éni situace

Nasledné je pfiloZena Situace stavby (oznacena jako C.1).

C.4  Katastralni situa ¢€ni vykres

Nasledné je pfiloZena Situace stavby (oznacena jako C.1).

C.5  Specidlni situa €ni vykresy

Pro planované stavebni prace na pristavbé v arealu zakladni Skoly v Sadské neni tfeba

Zzadné dalSi specialni situaéni vykresy vypracovavat (souhrnné technologické schéma, navrh
vytyCovaci sité apod.).
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D. Dokumentace stavby

Tato Céast projektové dokumentace obsahuje v samostatné zpracovanych prilohach
nasledujici diléi ¢asti, které sestavaji z potfebnych vykresl a jsou doplnény podrobnymi
technickymi zpravami:

D.1.1 Architektonicko-stavebni feSeni

D.1.2 Stavebné konstrukéni feSeni

D.1.3 Pozarné bezpecnostni feSeni

D.1.4 Technika prostiedi staveb
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E. Dokladova cast

V pfiloze E jsou pfiloZzena opravnéni zpracovatele, dale pak jsou zde informativni internetové
vypisy z KN, které popisuji viastnické poméry nejblizsiho okoli stavby.

Tato ¢ast projektové dokumentace obsahuje nasledujici dil€i ¢asti:

E.1  Zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjadieni dot€éenych organd
Potfebnd vyjadreni jsou pfiloZzena v samostatné pfiloze.

E.2  Stanoviska vlastnikd vefejné dopravni a technické infrastruktury

V prabéhu praci na projektu nebyly k dispozici, v pfipadé potfeby budou pfilozena.

E.3  Geodeticky podklad pro projektovou c¢innost zpracovany podle jinych pravnich
predpisu

Zpracovani nebylo poZzadovano a nebylo pro projekt potfebné.

E.4  Projekt zpracovany bariskym projektantem

Zpracovani nebylo poZzadovano a nebylo pro projekt potiebné.

E.5 Prukaz energetické naro¢nosti budovy podle zakona o hospodareni energii
Zpracovani nebylo poZzadovano a nebylo pro projekt potiebné.

E.6  Ostatni stanoviska, vyjadieni, posudky a vysledky jednani vedenych v prabé&hu
zpracovani dokumentace

V prubéhu praci na projektu nebyly k dispozici, v pfipadé potfeby budou pfiloZzena.
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