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A. Průvodní zpráva 
 
A.1   Identifika ční údaje 
 
A.1.1.  Údaje o stavb ě  
 
A.1.1.a) Název stavby 
 
Přístavba základní školy v Sadské 
 
A.1.1.b) Místo stavby 
 
Karoliny Světlé č. p. 386, 289 12 Sadská 
č. p. 386, dotčené pozemky parc. č. 516/1, k.ú. Sadská 
 
A.1.1.c) Předmět projektové dokumentace 
 
Dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení 
 
A.1.2.  Údaje o stavebníkovi 
 
Investor:   Město Sadská 
    Palackého nám. 1 
    289 12 Sadská 
 
Stavebník:   Město Sadská 
    Palackého nám. 1 
    289 12 Sadská 
 
A.1.3.  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  
 
A.1.3.b) Hlavní projektant projektové dokumentace 
 
Zhotovitel PD:   ANDAMI s.r.o. 

 Kostomlatská 2188 
 288 02 Nymburk 
 tel: 605 289 813 
 e-mail: dalibor@andrejs.cz 
  
 IČO:02384434 
 DIČ: CZ02384434 

 
Projektanti jednotlivých části projektové dokumentace: 

 
Architektonicko stavební řešení: 
 
    Ing. Dalibor Andrejs 

 autorizovaný architekt ČKA 3822 
 autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 10254 
 tel: 605 289 813 
 e-mail: dalibor@andrejs.cz 
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Spolupráce:   Ing. arch. Ing. Michaela Andrejsová 
    autorizovaný architekt ČKA 3823 

  
    Ing. Radek Šárovec 
    autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 12263 
 
Požárně bezpečnostní řešení stavby: 

Lucie Klímová 
    autorizovaný technik pro požární bezpečnost staveb, 

ČKAIT 9871 
 
A.2   Seznam vstupních podklad ů 
 
Jako předprojektová příprava stavby byly provedeny tyto průzkumy a zjištění stávajícího 
stavu: 
 
Převzetí fragmentu archivní projektové dokumentace – situace areálu, projektová 
dokumentace přístavby základní školy (2007) 
 
Prohlídka stávajícího stavu objektu základní školy a zaměření (ověření) základních rozměrů 
v místě plánované přístavby. 
 
Inženýrsko-geologický průzkum nebyl zpracován. Škola je v provozu, s ohledem na velmi 
malý rozsah plánované přístavby základní školy bude předpokládaná únosnost základové 
zprávy a homogenita základových poměru v místě plánované dostavby ověřena před 
zahájením realizace přístavby. 
 
A.3  Údaje o území  
 
A.3.a)  Rozsah řešeného území; zastav ěné/nezastav ěné území 
 
Stávající základní škola v Sadské se nachází v intravilánu města, v centrální části obce, na 
adrese Karoliny Světlé č. p. 386. Základní škola je velkoryse pojatou zděnou budovou 
postavenou v letech 1901 – 1902. Na historickou část stavby nacházející se v nároží ulici 
Karoliny Světlé a Palackého navazuje novější přístavba, stavebně upravená a 
zrekonstruovaná v roce 2007. Přístavba, která je předmětem této projektové dokumentace je 
umístěna v prostoru krčku mezi stávající a novou část školy. 
 
A.3.b)  Dosavadní využití a zastav ěnost území 
 
Základní škola je plně v provozu. Nezastavěné plochy v areálu základní školy slouží 
potřebám školy (sportoviště, parkové plochy). 
 
A.3.c)  Údaje o ochran ě území 

podle jiných právních p ředpis ů (památková rezervace, památková zóna, zvlášt ě 
chrán ěné území, záplavové území apod.) 

 
Pozemky, na kterých je plánována výstavba se nenachází v památkové rezervaci, 
památkové zóně ani na zvláště chráněném území. 
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A.3.d)  Údaje o odtokových pom ěrech 
 
Není předpoklad, že hladina spodní vody trvale zasahuje k základům stávajících objektů 
základní školy a není předpoklad, že hladina spodní vody bude zasahovat k základům nově 
budované přístavby základní školy. 
 
Odtokové poměry na pozemcích v areálu jsou dobré, plánovanými stavebními úpravami 
nebudou nijak měněny, přístavba bude odvodněna stejným způsobem jako stávající stavby a 
napojena bude na stávající dešťový svod. Bilance dešťových vod se tedy přístavbou základní 
školy nemění a nemění se ani způsob jejich likvidace, neboť bude využita stávající dešťová 
kanalizace. 
Pro splnění formální úplnosti projektové dokumentace je proveden výpočet modelového 
deště – uveden dále v příslušné části dokumentace. 
 
A.3.e)  Údaje o souladu s územn ě plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování 
 
Podmínky k zástavbě se řídí platnou územně plánovací dokumentací. 
 
Funkční využití areálu základní školy se nemění, jedná se o dostavbu velmi malého rozsahu, 
která na provozních schéma školy ani na stávající režim a využití areálu nemá vliv. Přístup 
do školy ze dvora školy bude zachován, pouze budou stávající vstupní dveře mírně 
posunuty. Plánované stavební úpravy jsou tak plně v souladu s funkčním využitím ploch dle 
platného územního plánu města Sadská. 
 
Dle platného územního plánu města Sadská se oblast s plánovaným umístěním stavby 
nenachází na zaplavovaném území a nejsou tedy potřeba určovat regulativy zásad pro 
hospodaření s objekty. 
 
A.3.f)  Údaje o dodržení obecných požadavk ů na využití území 
 
Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu s platnými vyhláškami ohledně požadavku 
na projektovou dokumentaci (dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění – tj. ve znění 
Vyhlášky č. 62/2013 Sb.) a technických požadavku na stavby (Vyhláška č. 268/2009 Sb.). 
 
A.3.g)  Údaje o spln ění požadavk ů dot čených orgán ů 
 
Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. 
Žádné požadavky dotčených správních orgánů nebyly během zpracování projektu vzneseny. 
 
A.3.h) Seznam výjimek a úlevových řešení 
 
Na projekt stavebních úprav základní školy v Sadské se nevztahují žádné výjimky ani 
úlevová řešení. 
 
A.3.i)  Seznam souvisejících a podmi ňujících investic   
 
S projektem stavebních úprav základní školy v Sadské nejsou spojeny žádné související ani 
podmiňující investice – plánované stavební práce budou realizovány výhradně uvnitř areálu 
bez požadavku na navýšení kapacit připojení inženýrských sítí, parkovacích stání mimo 
areál, přístupových cest apod. Vhledem ke skutečnosti, že funkčním náplní přístavby 
základní školy je pracovna psychologa / místnost pro integraci žáků v přízemí a malá učebna 
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jazyků v patře, není plánovanou přístavbou školy navyšována kapacita zařízení a není tedy 
třeba ani ověřovat zda vyhoví stávající další parametry školy (např. kapacita hygienických 
zařízení apod). 
 
A.3.j)  Seznam pozemk ů a staveb dot čených provád ěním stavby 
 
Areál základní školy je tvořen pouze jedním pozemkem (parc. č. St. 517) a nachází se na 
adrese Karoliny Světlé č. p. 386, 289 12 Sadská.  
 
Parcela p.č. St. 517 
Výměra: 3 543 m2 
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
Typ parcely: parcela katastru nemovitostí 
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 
 
Podrobněji je předmětný pozemek a rovněž všechny sousední pozemky uvedeny v části E. 
Dokladová část této dokumentace. 
 
A.4  Údaje o stavb ě 
 
A.4.a)  Nová stavba nebo zm ěna dokon čené stavby 
 
Přístavba budovy základní školy v Sadské je změnou dokončené stavby. 
 
A.4.b)  Účel užívání stavby 
 
Účel užívání stavby se nemění, budova je a nadále bude sloužit jako základní škola. 
Prostory přístavby budou využívány v přízemí jako pracovna psychologa / místnost pro 
integraci žáků, ve druhém podlaží jako malá učebna jazyků (bez umístěné tabule) pro 
maximálně 12 žáků a pedagoga. V učebně jsou navržena 3 výuková hnízda pro vždy max. 4 
žáky. 
 
A.4.c)  Trvalá nebo do časná stavba 
 
Objekt základní školy je navržen jako trvalá stavba. 
 
A.4.d)  Údaje o ochran ě stavby 
 
Nejsou požadována žádná opatření zajišťující ochranu stavby podle jiných právních předpisů 
(např. památkové ochrany, ochrany vyplývající z požadavků přírodní ochrany – chráněné 
krajinné oblasti, přírodní památky apod.)  
 
A.4.e)  Údaje o dodržení technických požadavk ů na stavby a obecných technických 
požadavk ů zabezpečující bezbariérové užívání staveb 
 
Objekt základní školy bude i po provedení stavebních úprav i nadále svým technickým 
řešením a dispozičním uspořádáním splňovat všechny obecné požadavky, které jsou na něj 
kladeny. Požadavky na osazení do terénu a obecné vazby na technickou infrastrukturu, jsou 
již splněny, protože se jedná o úpravy na stávajícím objektu, jehož způsob využívání zůstane 
zachován jako před provedením stavebních úprav.  
Přístavba objektu základní školy je navržena tak, aby odpovídala současným požadavkům 
na stavby a rovněž požadavkům na bezbariérové užívání staveb. 
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Podrobněji je vše popsáno v příslušných oddílech projektové dokumentace a zakresleno 
v přiložené výkresové části projektové dokumentace.  
 
Dopravní řešení 
 
Dopravní řešení se provedením plánované přístavby základní školy nijak nemění. Ve 
stávajícím řešení je areál školy přístupný z ulice Riegrova (hlavní vstup do školy), i z ulic 
Karoliny Světlé (vjezd do dvora) a Za Sokolovnou (přístup k pavilonu bývalých školních 
dílen). Vstup do objektu ze dvora školy (v místě krčku mezi původní hmotou školy a novější 
halou) bude o cca 3,3 metru posunut a to z důvodu umístění plánované přístavby. 
 
Všechny vstupy do školy i vjezdy do areálu základní školy zůstanou zachovány ve stávající 
podobě. 
 
Doprava v klidu 
 
Kapacita školy se nemění, požadavky na parkování jsou tedy rovněž beze změny. Parkování 
v okolí základní školy je možné v přilehlých ulicích Karoliny Světlé, Riegrova a Za 
Sokolovnou. Rovněž je možné využít parkoviště na Palackého náměstí. 
 
A.4.f)  Údaje o spln ění požadavk ů dot čených orgán ů a požadavk ů vyplývajících 
z jiných právních p ředpis ů 
 
Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. 
Žádné požadavky dotčených správních orgánů nebyly během zpracování projektu vzneseny. 
 
A.4.g)  Seznam výjimek a úlevových řešení 
 
Na plánované stavební práce se nevztahují žádné výjimky ani úlevová řešení. 
 
A.4.h)  Navrhované kapacity stavby 
 
Navrhované kapacity stavby se provedení plánované přístavby nemění, zůstávající stávající. 
 

A.4.i)  Základní bilance stavby (pot řeby a spot řeby médií a hmot, hospoda ření 
s deš ťovou vodou, celkové produkované množství odpad ů a emisí, t řída energetické 
náročnosti budov apod.)  
 
Spotřeba vody:    nemění se 
Hospodaření s dešťovou vodou:  nemění se 
Celkové produkované množství odpadů: nemění se 
Celkové produkované množství emisí: nemění se 
Třída energetické náročnosti budovy: nemění se 
 
A.4.j)  Základní p ředpoklady výstavby ( časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy apod.) 
 
Stavba bude prováděna pomocí generálního dodavatele s využitím dílčích dodavatelů. Při 
standardním způsobu provádění stavby, dodržení technologických lhůt a normálních 
podmínkách lze jako optimální stanovit dobu stavby na 6 měsíců.  
 
Popis postupu výstavby: 
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- označení staveniště 
- vybudování zařízení staveniště 
- odstranění stávajících zpevněných ploch v prostoru přístavby 
- odstranění vybraných částí kontaktního zateplení stávající stavby v místě přístavby 
- zemní práce 
- betonáž – základové pasy lité s osazením konstrukční výztuže 
- vyzdění ztraceného bednění včetně systémové výztuže, betonáž 
- výztuž a betonáž základové desky 
- izolace proti zemní vlhkosti 
- nosné zdivo 1.NP včetně dveřních a okenních otvorů a osazení překladů 
- věnce nad zdivem 1.NP 
- provedení stropu nad přízemím 
- nosné zdivo 2.NP včetně dveřních a okenních otvorů a osazení překladů 
- věnce nad zdivem 2.NP 
- konstrukce střechy včetně krytiny a klempířských prvků 
- osazení výplní dveřních a okenních otvorů v obvodových zdech 
- rozvody elektroinstalace, vodovodu a kanalizace ve zdivu a ve stěnách 
- omítky a obklady 
- rozvody v podlaze 
- lité podlahy 
- dokončení konstrukce podlah včetně finálních podlahových krytin 
- rozvody a otopná tělesa vytápění 
- osazení předmětů zdravotechniky 
- montáž vnitřních výplní otvorů 
- fasáda 
- vybudování okapových chodníků, návaznost stávajících zpevněných ploch 
- dokončovací práce 
 
A.4.j)  Orienta ční náklady stavby 
 
Orientační cena stavebních prací přístavby základní školy v Sadské (v cenách 1. pololetí 
roku 2017):  
 

1.600.000,- Kč bez DPH 
      366.000,- Kč DPH ve výši 21 % 
   1.966.000,- Kč včetně DPH 
 
A.5  Členění stavby na objekty a technická a technologická za řízení 
 
Stavba nebude členěna na dílčí stavební objekty. 
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B. Souhrnná technická zpráva 
 
B.1 Popis území stavby 
 
B.1.a Charakteristika stavebního pozemku 
 
Stávající základní škola v Sadské se nachází na adrese č. p. 386, 289 12 Sadská. Jedná se 
o areál základní školy s tělocvičnou, vnitřním dvorem, venkovními sportovními plochami a 
navazující zelení. Areál se nachází v centrální části města Sadská, prostorové je vymezen 
ulicemi Za Sokolovnou (ze severu), Riegrova (ze západu), ulicí Karoliny Světlé (z jihu) a 
navazující zástavbou (z východu). 
Plánované stavební úpravy se týkají drobné části budovy, pouze místa, kde je plánována 
přístavba školy. 
 
Výstavba bude realizována na pozemku parc.č. St. 517: 
 
Výměra: 3 543 m2 
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
Typ parcely: parcela katastru nemovitostí 
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 
 
Podrobněji je předmětný pozemek a rovněž všechny sousední pozemky uvedeny v části E. 
Dokladová část této dokumentace. 
 
B.1.b  Výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů 
 (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum, apod.) 
 
Jako předprojektová příprava stavby byly provedeny tyto průzkumy a zjištění stávajícího 
stavu: 
 
Převzetí fragmentu archivní projektové dokumentace 
 
Prohlídka stávajícího stavu objektu základní školy. 
 
Inženýrsko-geologický průzkum nebyl zpracován. Škola je v plném provozu a plánované 
místo přístavby se nachází ve dvoře školy. Předpokládaná únosnost základové zprávy a 
homogenita základových poměru v místě plánované přístavby bude ověřena před zahájením 
stavby. 
 
 
B.1.c  Stávající ochranná a bezpe čnostní pásma 
 
Do prostoru plánované přístavby základní školy v Sadské nezasahují žádná ochranná a 
bezpečnostní pásma. 
 
B.1.d  Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 
 
Dle povodňových map vedených Českou asociací pojišťoven se pozemek, na kterém je 
vedeno adresní místo Sadská č.p. 386, nachází v záplavovém území s kódem rizika 2. Dle 
zprávy o nebezpečí povodně vydané Českou asociací pojišťoven je riziková zóna pro 
vybranou adresu zóna 2 – zóna s nízkým mírným nebezpečím výskytu povodně/záplavy. 
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V místě stavby a nejbližším okolí stavby se nenacházejí žádná poddolovaná území. 
 
B.1.e Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochra na okolí, vliv stavby na odtokové 
pom ěry v území 
 
Stavební práce budou realizovány pouze v místě plánované přístavby základní školy. 
 
Během realizace staveb je třeba provádět výstavbu dle platných legislativních podmínek a za 
splnění hygienických limitů hluku ze stavební činnosti a rovněž omezit další dílčí dodatečné 
negativní vlivy stavby (prašnost apod.). 
 
Plánované úpravy nemají žádný dlouhodobý negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 
 
Výpočet modelového množství dešťové vody a výpočet potřebného objemu vsakovacího 
zařízení pro jednotlivé objekty je uveden dále – v příslušné části dokumentace. 
 
B.1.f Požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin 
 
Požadavky na asanace, demolice ani kácení dřevin nevznikají. 
 
Stávající dřeviny (stromy a keře) v areálu budou zachovány v plném rozsahu. 
 
B.1.g Požadavky na maximální zábory zem ědělského p ůdního fondu, nebo pozemk ů 
určených k pln ění funkce lesa (do časné/trvalé) 
 
Nevznikají požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa. 
 
B.1.h Územn ě technické podmínky 
 (zejména možnost napojení na dopravní a technickou infrastrukturu) 
 
Jedná se o stavební úpravy v areálu základní školy, dopravní i technická infrastruktura 
zůstává stávající. 
 
B.1.i Věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související investice 
 
Nejsou známy žádné věcné a časové vazby stavby, nejsou žádné podmiňující, vyvolané 
nebo související investice. 
 
B.2 Celkový pop is stavby 
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funk čních jednotek 
 
Účel užívání stavby: Základní škola 
 
Účel užívání stavby se nemění, budova je a nadále bude sloužit jako základní škola. 
Prostory přístavby budou využívány v přízemí jako pracovna psychologa / místnost pro 
integraci žáků, ve druhém podlaží jako malá učebna jazyků (bez umístěné tabule). V učebně 
jsou navržena tři výuková hnízda pro vždy maximálně 4 žáky (celkem max. 12 žáků a 1 
pedagog). 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
B.2.2.a Urbanismus – územní regulace, kompozice pro storového řešení 
 
Stávající základní škola v Sadské se nachází v intravilánu města, v centrální části obce, na 
adrese Karoliny Světlé č. p. 386. Základní škola je velkoryse pojatou zděnou budovou 
postavenou v letech 1901 – 1902. Na historickou část stavby nacházející se v nároží ulici 
Karoliny Světlé a Palackého navazuje novější přístavba, stavebně upravená a 
zrekonstruovaná v roce 2007. Přístavba, která je předmětem této projektové dokumentace je 
umístěna v prostoru krčku mezi stávající a novou část školy. 
 
B.2.2.b Architektonické řešení 
 
Architektonické řešení přístavby základní školy je navrženo dle vzhledu a materiálového 
provedení novější části (stávající přístavby) základní školy. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
Provozní řešení základní školy se plánovanou přístavbou nijak nemění. 
 
V objektu neprobíhá žádná výroba, jedná se o základní školu. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 
Předmětem projektu není zpřístupnění jednotlivých staveb areálu základní školy, neboť 
stavba je po rekonstrukci a je po této rekonstrukci částečně bezbariérově přístupná. Přístup 
ze dvora, který je pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace po poslední 
provedené úpravě vhodný, zůstane zachován, dveře budov však v rámci plánovaných úprav 
mírně posunuty. 
 
B.2.5 Bezpečnost p ři užívání stavby 
 
Bezpečnost provozu stavby během jejího užívání bude zajišťována stejným způsobem jako 
doposud. Nad rámec legislativně závazných pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
mohou být rovněž uplatňována režimová opatření dle interních předpisů uživatele objektu. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objekt ů 
 
B.2.6.a Stavební řešení 
 
Technické provedení stavebních konstrukcí je dostatečně patrné z výkresu v architektonicko-
stavebního a stavebně konstrukčního řešení jednotlivých objektů. Podrobnější popis 
technického řešení je popsán v technické zprávě architektonicko-stavebního a stavebně 
konstrukčního řešení. 
 
Dešťové odpadní vody budou pomocí okapových žlabů svedeny do dešťových svodů a do 
stávajícího systému likvidace dešťových vod. 
 
B.2.6.b Konstruk ční a materiálové řešení 
 
Přístavba základní školy je navržena k provedení z tradičních a dostupných stavebních 
materiálů při použití zavedených a vyzkoušených stavebních postupu a technologií. 
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Podrobněji viz výkresy architektonicko-stavebního a stavebně konstrukčního řešení stavby. 
Podrobnější popis technického řešení viz technická zpráva architektonicko-stavebního a 
stavebně konstrukčního řešení. 
 
B.2.6.c Mechanická odolnost a stabilita 
 
Stavební úpravy jsou navrženy tak, že je zaručena mechanická odolnost a stabilita 
v průběhu stavby i užívání. Konstrukce a rovněž stavební úpravy stávajících konstrukcí jsou 
navrženy tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek 
zřícení stavby, nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí 
stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího 
přetvoření nosné konstrukce ani poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní 
příčině. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a techno logických za řízení 
 
V rámci plánovaných stavebních úprav – přístavby základní školy budou doplněny některá 
technická zařízení stavby (osvětlení, elektroinstalace, vodovod, kanalizace a vytápění). 
 
B.2.7.a Technické řešení 
 
Rozvod vodovodu i kanalizace bude plastovým potrubím napojeným připojovacím potrubím 
na stávající rozvody. Vytápění bude rovněž napojen na stávající rozvody. 
 
B.2.7.b Výčet technických a technologických za řízení 
 
Technická za řízení budovy: 
 
Potřebné počty zařizovacích předmětů sanitárního zařízení se nemění, neboť není 
navyšována kapacit školy. 
 
Vodovod: 
 
Vodovod napojující nově osazené umyvadlo bude napojen na stávající rozvod vody ve 
stávající části stavby. 
 
Kanalizace: 
 
Připojovací potrubí nově zřízení kanalizace bude napojeno na stávající rozvod kanalizace ve 
stávající části základní školy. Rozvody vnitřní kanalizace budou z plastu. 
 
Plynovod: 
 
Přístavba základní školy nebude napojována na rozvod plynu. 
 
Vytápění: 
 
Vytápění objektu je ústřední, vytápění přístavby základní školy bude napojeno na stávající 
rozvody vytápění ve stávající části základní školy. 
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Větrání: 
 
Větrání přístavby základní školy bude přirozenou výměnou vzduchu realizovanou pomocí 
manuálně otevíravých oken. 
 
Elektroinstalace: 
 
Elektroinstalace bude běžná, v objektu budou běžné zásuvky 230 V sloužící pro připojení 
zejména kancelářského vybavení budovy a dalších běžných elektrických spotřebičů. 
Elektroinstalace bude napojena na stávající rozvod elektro ve stávající části budovy základní 
školy. 
 
Osvětlení: 
 
Umělé osvětlení pracovních prostor bude pomocí stropních přisazených LED případně 
zářivkových svítidel. Pracovní plocha bude osvětlena na minimální úroveň 500 lx. Ostatní 
prostory budou osvětleny na minimální úroveň 300 lx. 
 
Technologická za řízení budovy: 
 
Technologická zařízení budovy se v plánované přístavbě základní školy nevyskytují. 
 
B.2.8 Požárn ě bezpečnostní řešení 
 
Požární bezpečnost je řešena v samostatné příloze „Požárně-bezpečnostní řešení stavby“, 
kterým je prokázáno zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, omezení 
rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, omezení šíření požáru na sousední stavby, 
umožnění evakuace osob a zvířat i umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany. 
 
B.2.8.a Rozdělení stavby a objekt ů do požárních úsek ů 
 
Viz samostatná část projektu – v přílohách uvedená zpráva požárně bezpečnostního řešení 
stavby. 

 
B.2.8.b Výpo čet požárního rizika a stanovení stupn ě požární bezpe čnosti 
 
Viz samostatná část projektu – v přílohách uvedená zpráva požárně bezpečnostního řešení 
stavby. 

 
B.2.8.c Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí  a stavebních výrobk ů 

včetně požadavk ů na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí  
 
Viz samostatná část projektu – v přílohách uvedená zpráva požárně bezpečnostního řešení 
stavby. 

 
B.2.8.d Zhodnocení evakuace osob v četně vyhodnocení únikových cest 
 
Viz samostatná část projektu – v přílohách uvedená zpráva požárně bezpečnostního řešení 
stavby. 
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B.2.8.e Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymeze ní požárn ě 
bezpečnostního prostoru 

 
Viz samostatná část projektu – v přílohách uvedená zpráva požárně bezpečnostního řešení 
stavby. 
 
B.2.8.f  Zajišt ění pot řebného množství požární vody, pop řípadě jiného hasiva, 

včetně rozmíst ění vnit řních a vn ějších odb ěrných míst 
 
Viz samostatná část projektu – v přílohách uvedená zpráva požárně bezpečnostního řešení 
stavby. 
 
B.2.8.g  Zhodnocení možnosti provedení požárního zá sahu (p řístupové 

komunikace, zásahové cesty) 
 
Viz samostatná část projektu – v přílohách uvedená zpráva požárně bezpečnostního řešení 
stavby. 
 
B.2.8.h  Zhodnocení technických a technologických z ařízení stavby (rozvodná 

potrubí, vzduchotechnická za řízení) 
 
Viz samostatná část projektu – v přílohách uvedená zpráva požárně bezpečnostního řešení 
stavby. 
 
B.2.8.i Posouzení požadavk ů na zabezpečení stavby požárn ě bezpečnostními 

zařízeními 
 
Viz samostatná část projektu – v přílohách uvedená zpráva požárně bezpečnostního řešení 
stavby. 
 
B.2.8.j Rozsah a zp ůsob rozmíst ění výstražných a bezpe čnostních zna ček a 

tabulek 
 
Viz samostatná část projektu – v přílohách uvedená zpráva požárně bezpečnostního řešení 
stavby. 
 
B.2.9 Zásady hospoda ření s energiemi  
 
Všechny stavební úpravy jsou navrženy a rovněž budou provedeny tak, aby spotřeba energií 
na jejich osvětlení, vytápění byla co nejnižší a to s ohledem na udržení „rozumné“ výše 
investičních nákladů – tj. tzv. nákladově optimální úroveň. Energetická náročnost budovy je 
ovlivněna zejména tvarem budovy, jejím dispozičním řešením, orientací a velikostí 
osvětlovacích otvorů, použitými osvětlovacími a vytápěcími systémy a jejich hospodárnou 
regulací, zvolenými materiály a výrobky. 
 
B.2.9.a Kritéria tepeln ě technického hodnocení 
 
Přístavba objektu základní školy je v projektové dokumentaci navržena tak, aby byly splněny 
normou požadované a většinou i doporučené hodnoty součinitelů prostupu tepla jednotlivých 
konstrukcí stavby. 
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B.2.9.b Energetická náro čnost stavby 
 
Původní historická část budovy spadá do energetické třídy „E“, celková dodaná energie činí 
252 kWh/(m2.rok), stávající přístavba pak do energetické třídy „C“, celková dodaná energie 
činí 162 kWh/(m2.rok). Plánovaná přístavba základní školy nemění stávající obálku budovy o 
více než 25%, není tedy třeba zpracovávat nový průkaz energetické náročnosti budovy 
(PENB). 
 
B.2.9.c Posouzení využití alternativních zdroj ů energií 
 
Přístavba základní školy je oproti objemu stávající části objektu tak malého rozsahu, že 
energetická koncepce objektu není prakticky přístavbou ovlivněna. Posouzení využití 
alternativních zdrojů energie nebylo investorem požadováno a v současné chvíli se nejeví 
jako ekonomicky výhodné. Jako vhodná možnost se nabízí využití solární energie pro 
přípravu teplé užitkové vody, nicméně odběr teplé vody je nevyrovnaný a nárazový a tak by 
kapacity solárního ohřevu teplé nebyly buďto plně využívány nebo byly naopak 
nedostatečné. Jako zdroj tepla se nabízí alternativně využití energii okolního prostředí a to 
formou teplených čerpadel vzduch voda. S ohledem na potřebné výkony zařízení, 
nárazovost odběru tepla a skutečnost, že v místě je k dispozici plyn se vytápění pomocí 
tepelných čerpadel s ohledem na počáteční investici nejeví jako ekonomicky výhodné. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na  pracovní a komunální prost ředí 
 
Při výstavbě je nutno pro bezpečnost pracovníků a zajištění ochrany zdraví při stavebních 
pracích dodržovat platné právní předpisy a normy pro výstavbu, především ustanovení 
zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při stavbě je nutno postupovat dle 
technických listů a návodů pro jednotlivé výrobky a dodržovat základní pravidla hygieny 
práce. Všechny specializované práce musí provádět pracovníci s předepsanou kvalifikací. 
 
B.2.11 Ochrana stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 
 
B.2.11.a Ochrana p řed pronikáním radonu do prost ředí 
 
V případě celé plochy přístavby základní školy je navržena hydroizolace, která vyhoví jako 
protiradonová bariéra pro střední a vysoké radonové riziko. 
 
B.2.11.b Ochrana p řed bludnými proudy 
 
Objekt se nenachází v umístění s nutností realizace ochrany před bludnými proudy. 
 
B.2.11.c Ochrana p řed technickou seizmicitou 
 
V areálu se nepředpokládá technická seizmicita, ochrana před technickou seizmicitou není 
řešena. 
 
B.2.11.d Ochrana p řed hlukem 
 
Areál se nenachází v oblasti se zvýšenou hlukovou zátěží od dopravy nebo jiných vnějších 
zdrojů hluku, není tudíž navrhována žádná ochrana před hlukem nad rámec běžných 
stavebně technických opatření. 
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Stavba po svém dokončení nebude vyvolávat nadměrný hluk a není ji třeba speciálně 
odhlučnit. Vyhovuje Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. „Nařízení vlády o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací“. 

 
V rámci místních podmínek – přístavba základní školy je orientována do dvora – je tudíž 
umístěna v klidné lokalitě – není nutno řešit ochranu stavby před vnějším hlukem, a to ani ze 
silniční dopravy (běžné intenzity pouze mimo areál) ani z jiných zdrojů (veškerá průmyslová 
výroba bude nově probíhat pouze uvnitř hal). 

 
Splnění požadavků zvukové izolace obvodových plášťů budovy a jejich části dle ČSN 73 
0532 – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních 
výrobků: 

 
Vnější obvodová stěna přístavby: 

 
Vnější obvodová stěna administrativní budovy je navržena jako zděná stěna z dutinových 
pálených cihel opatřené kontaktním zateplovacím systémem. Dle podkladů výrobce má 
samotné zdivo vynikající akustické vlastnosti – dle konkrétního výrobce a druhu zdiva se 
jedná o hodnotu včetně omítek Rw = 43 až 44 dB. S ohledem na provedení kontaktního 
zateplovacího systému z vnější strany obvodové stěny bude tato hodnota ještě navyšovat, i 
bez dalšího průkazu výpočtem lze uvažovat Rw > 44 dB. 

 
Okna do chráněných místností: 

 
Okna do chráněných místností (pracovna psychologa / místnost pro integraci žáků, učebna 
jazyků) budou z hlediska akustických vlastností provedena v kvalitě odpovídající třídě 
zvukové izolace TZI 1 (tj. Rw 25 až 29 dB). 
 
Okna budou dále opatřena stínícími žaluziemi pro regulaci denního osvětlení a dále pro 
zabránění oslnění. 

 
Střešní plášť: 

 
Střešní plášť je navržen jako šikmá pultová střecha o sklonu 3°. Zateplení je provedeno 
v úrovni stropu nad patrem, dimenze zateplení z minerální vlny činí 400 mm. Konstrukce 
provětrávaného střešního pláště je z hlediska akusticky (šíření hluku) poměrně složitá a 
přesnou hodnotu Rw lze určit pouze podrobným výpočtem. Nicméně s ohledem na celistvý 
sádrokartonový podhled a vrstvu tepelné izolace z minerální vlny se značnou pohltivostí lze 
bez dalšího uvažovat, že Rw > 35 dB. 

 
Vyhodnocení hluku ze stavební činnosti při výstavbě: 

 
Emise hluku do okolní zájmové lokality během výstavby lze jen velmi těžko v daném stupni 
projektové přípravy kvantifikovat, protože nejsou přesně známy základní údaje pro výpočet – 
tj. skladba a počty stavebních mechanismů, časová součinnost a délka nasazení strojů, 
harmonogram, postup a technologie výstavby, atd. 

 
Doprava v období výstavby – těžká nákladní automobilová doprava: 

 
Očekávaná doba výstavby v areálu je cca 6 měsíců. Hlavním zdrojem hluku v době výstavby 
bude v začátku výstavby nákladní doprava.  
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Nárůst těžké nákladní dopravy při výstavbě lze odhadnout podle předpokládané doby 
hlavních stavebních činnosti a množství přiváženého stavebního materiálu při výstavbě 
hrubé stavby přístavby objektu základní školy. Příjezd na staveniště je vhodný skrze školní 
dvůr, tj. z komunikace nacházející se jižně od předmětného pozemku (ulice Karoliny Světlé).  

 
Doprava v období výstavby – hluk stavebních strojů: 

 
V době provádění hrubé stavby (přístavba budovy je zděná), budou hlavním dopravovaným 
materiálem tvarovky v paletách, které budou dováženy průběžně dle potřeby středně velkým 
nákladním automobilem. Doba výstavby bude cca 3 měsíce, intenzita nákladní dopravy 
nárazově ve špičce cca 2 TNA/hod. Výjezd ze staveniště bude do komunikace přiléhající 
z jihu (ulice Karoliny Světlé). 

 
Zábor veřejného prostranství není nutný, na pozemcích v rámci areálu základní školy je 
dostatečná manipulační plocha. 

 
Dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. je pro provádění nových staveb a změn dokončených 
staveb v době od 7 do 21 hodin přípustná korekce +15 dB k nejvyšší přípustné ekvivalentní 
hladině akustického tlaku A stanovené podle § 11 odst. 4 citovaného nařízení. Z toho 
vyplývá, že v době od 7 do 21 hodin je hodnota hygienického limitu pro stavební práce 65 
dB. Od 6 do 7 hodin, od 21 do 22 hodin a v noční době (od 22 do 6 hodin následujícího dne) 
výstavba probíhat PD nebude. 

 
V současné době není znám dodavatel stavebních prací, nejsou k dispozici ani konkrétní 
informace o všech použitých strojních zařízeních. S ohledem na umístnění staveniště 
v blízkosti stávajícího objektu školy a vzhledem k menšímu rozsahu zemních prací bude pro 
výkop základových pasů použito mikrorypadlo, v blízkosti stávající stavby (blíže než 3 metry) 
budou výkopy realizovány ručně. 

 
Stavební hluk samozřejmě nelze zcela eliminovat, lze jej však výrazně snížit použitím 
vhodné organizace práce, úpravou staveniště a použitím dočasných protihlukových opatření. 
Znamená to zejména realizaci prací mimo dobu výuky. 

 
Z preventivních a organizačních opatření to je např. výběr stavebních mechanizmů s nejnižší 
hlučností, organizování stavebních prací tak aby nejhlučnější činnosti byly prováděny ve 
vhodných hodinách, neprovádět hlučné práce o víkendech a o svátcích a doporučení pro 
období výstavby. 

 
Pro minimalizaci dopadů na akustickou situaci v šiřším okolí staveniště – tj. v místě 

nejbližší obytné zástavby je nutno zajistit některá opatření: 
– striktně dodržet dobu povolenou dobu pro výstavbu s korekcí + 15 dB, což je 

od 7 do 21 hod. 
– organizovat nákladní automobilovou dopravu tak, aby byla rozložena 

rovnoměrně v průběhu dne 
– minimalizovat souběh činnosti nejhlučnějších stavebních mechanizmů 
 

Technická zařízení objektu – hlučnost po realizaci stavby 
 

Veškerá technická zařízení na objektech budou provedena takovým způsobem, aby hodnoty 
hluku na hranici pozemku nepřesáhly normové hodnoty v souladu s nařízením vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 
B.2.11.e Protipovod ňová opat ření 
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Stavba se nachází v záplavové oblasti s mírným rizikem nebezpečí povodně nebo záplavy 
(kód rizika 2). Protipovodňová opatření nejsou s ohledem na druh přístavby a stávající stav 
areálu základní školy navrhována. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
Stávající objekt je napojen na všechny v lokalitě dostupné přípojky technické infrastruktury. 
Během provádění i po provedení stavebních úprav budou všechny stávající přípojky 
technické infrastruktury zachovány, nijak se provedením přístavby nemění. 
 
B.3.a Napojovací místa technické infrastruktury 
 
Jelikož je stávající objekt již napojen na všechny v lokalitě dostupné přípojky technické 
infrastruktury a žádné další připojování technické infrastruktury není plánováno, nebudou 
napojovací místa řešena. Po provedení stavebních úprav budou všechny stávající přípojky 
technické infrastruktury zachovány. 
 
B.3.b Připojovací rozm ěry, výkonové kapacity a délky 
 
Jelikož je stávající objekt již napojen na všechny v lokalitě dostupné přípojky technické 
infrastruktury a žádné další připojování technické infrastruktury není plánováno, budou 
zachovány stávající připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky již stávajících prvků 
technické infrastruktury. 
 
B.4 Dopravní řešení 
 
Areál základní je komunikačně napojen vjezdem ze severu z ulice Za Sokolovnou, z jihu 
vjezdem do dvora z ulice Karoliny Světlé. Pro realizaci přístavby základní školy bude sloužit 
jižní vjezd do dvora školy. 
 
B.4.a Popis dopravního řešení 
 
Stavebními úpravami v areálu není nijak dotčeno stávající dopravní řešení v místě. Přístup i 
příjezd k areálu zůstávající stávající. 
 
Pozemky, na kterých se nachází stavba, se nachází v intravilánu obce s vybudovanou 
dopravní infrastrukturou (místní komunikace). Přístupy do objektu základní školy se nemění 
a jsou zajištěny skrze stávající zpevněné plochy. 
 
Umístění přístavby v rámci lokality je doloženo v Situaci stavby (C).  
 
B.4.b Napojení území na stávající dopravní infrastr ukturu 
 
Dopravní řešení se provedením plánované přístavby základní školy nijak nemění. Ve 
stávajícím řešení je areál školy přístupný z ulice Riegrova (hlavní vstup do školy), i z ulic 
Karoliny Světlé (vjezd do dvora) a Za Sokolovnou (přístup k pavilonu bývalých školních 
dílen). Vstup do objektu ze dvora školy (v místě krčku mezi původní hmotou školy a novější 
halou) bude o cca 3,3 metru posunut a to z důvodu umístění plánované přístavby. 
 
Všechny vstupy do školy i vjezdy do areálu základní školy zůstanou zachovány ve stávající 
podobě. 
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B.4.c Doprava v klidu 
 
Kapacita školy se nemění, požadavky na parkování jsou tedy rovněž beze změny. Parkování 
v okolí základní školy je možné v přilehlých ulicích Karoliny Světlé, Riegrova a Za 
Sokolovnou. Rovněž je možné využít parkoviště na Palackého náměstí. 
 
B.4.d Pěší a cyklistické stezky 
 
Nebylo požadováno. Do areálu základní školy i v rámci areálu je bezproblémový přístup 
pěšky i na kole. V rámci areálu je možný pohyby po zpevněných plochách jak pěšky tak na 
kole. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
B.5.a Terénní úpravy 
 
Zásadní terénní úpravy v okolí přístavby prováděny nebudou. Základní škola se nachází na 
rovinatých pozemcích. Dojde pouze k úpravám zpevněných ploch a vyrovnání terénu kolem 
nově budované přístavby. 
 
B.5.b Použité vegeta ční prvky 
 
Stávající dřeviny (stromy a keře) na pozemcích areálu budou zachovány v plném rozsahu. 
 
B.5.c Biotechnická opat ření 
 
Netýká se navrhovaných stavebních úprav. 
 
B.6 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochranu 
 
Realizace přístavby základní školy nepodléhá posouzení podle zákonů č. 17/1992 Sb. ve 
znění zákona č. 123/1998 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb. Stavba svým užíváním a provozem 
nebude mít negativní vliv na stávající úroveň životního prostředí. Při svém provozu nebude 
produkovat žádný nebezpečný odpad. 
 
B.8.a Vliv na životní prost ředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a p ůda 
 
Přístavba objektu je navržena tak, aby neohrožovala život, zdraví i zdravé životní podmínky 
jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí podle dle 
Vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
 
Během realizace přístavby budou vznikat odpady běžné ze stavební výroby – výkopové 
zeminy, různá stavební suť, zbytky stavebních materiálů, obalový materiál ze stavebních 
hmot (papír, lepenka, plastové fólie), odpadní stavební a obalové dřevo. Mohou se 
vyskytnout také v malém množství zbytky nejrůznějších izolačních hmot z jejich instalace – 
izolace proti zemní vlhkosti, tepelná a zvuková izolace apod. Při provádění elektroinstalace, 
vodovodního kanalizačního potrubí se mohou jako odpady vyskytnout také zbytky kabelů, 
lepicích pásek, zbytky plastových nebo kovových trubek apod. Při natírání konstrukcí, lepení 
např. podlahových krytin, dále při úklidu apod. se vyskytnou odpady typu nádoby z kovu i 
z plastu s obsahem znečištění, znečištěné textilní materiály. 
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Stavba nebude uvolňovat žádné látky nebezpečné pro zdraví a životy osob a zvířat. Stavba 
bude realizována z materiálů, které jsou netoxické. Při stavbě nutno postupovat podle 
bezpečnostních listů pro jednotlivé materiály a dodržovat základní pravidla hygieny práce. 
Stavba nebude uvolňovat emise nebezpečných záření, nebude uvolňovat nebezpečné 
částice do ovzduší a nebude mít nepříznivé účinky elektromagnetického záření. 
 
Užívání stavby nebude mít negativní vliv na stávající úroveň životního prostředí. Nebude 
znečišťovat vzduch ani půdu. Nebudou vznikat žádné škodlivé odpadní látky ani toxické 
odpady. Nejsou známy zdroje ohrožení zdraví. Stavba bude odizolována proti vlivům zemní 
vlhkosti. 
 
Třídění odpadů bude probíhat přímo na staveništi. Skládkování bude provedeno na 
zabezpečení skládce, odděleně výkopové materiály a směsný staveništní odpad. 
Zneškodnění těchto odpadů ze stavební výroby bude zajišťovat dodavatelská stavební firma. 
Výkopové zeminy bez příměsí budou použity na terénní úpravy a na srovnání terénních 
nerovností na pozemku. 
 
Odpady budou shromažďovány ve velkoobjemovém kontejneru, který bude dle potřeby 
odvážen na skládku nebezpečných odpadů. 
 
Komunální odpad z trvalého provozu bude umísťován do popelnicových nádob (kontejnerů) 
a vyvážen specializovanou firmou na skládku TKO. Splaškové vody budou svedeny do 
splaškové kanalizace. Papír, plasty a sklo budou likvidovány formou tříděného odpadu. 
 
Zařazení odpadů dle Katalogu odpadů (vyhl. č. 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 
Sb.), které budou vznikat při realizaci stavby: 
 
Katalog. 
číslo 

Název a druh odpadu 
 

kategorie 

15 00 00 
 

Odpadní obaly, sorbety, čistící tkaniny, filtrační  
materiály a ochranné tkaniny jinde neuvedené 

 

15 01 01 
15 01 02 
15 01 03 
15 01 04 
15 01 07 
15 01 05 
15 01 09 
1501 10* 

Papírové a lepenkové obaly 
Plastové obaly 
Dřevěné obaly 
Kovové obaly 
Skleněné obaly 
Kompozitní obaly 
Textilní obaly 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek  

O 
O i N 
O 
O i N 
O 
O 
O 
N 

17 00 00 Stavební odpady  
17 01 00 
17 01 01 
17 01 02 
17 01 04 
17 01 99 

Beton, hrubá a jemná keramika a výrobky ze sádry 
Beton 
Cihly 
Sádrová stavební hmota 
Odpad druhově blíže neurčený, nebo výše neuvedený 

 
O 
O 
O 
O 

17 02 01 
17 02 01 
17 02 02 
17 02 03 
17 03 01 

Dřevo, sklo, plasty  
Dřevo 
Sklo 
Plasty 
Asfaltové směsi, obsahující dehet 

 
O 
O 
O 
N 

17 04 05 
17 04 05 

 Kovy a slitiny kovů 
Železo a ocel 

 
O 
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17 04 08 Kabely O 

17 05 00 
17 05 01 
17 05 02 

Zemina vytěžená 
Zemina a kamení 
Vytěžená hlušina 

 
O 
O 

17 06 00 
17 06 02 

Izolační materiály 
Ostatní izolační materiály 

 
O 

17 07 00 
17 09 04 

Směsný stavební a demoliční odpad 
Směsný stavební a demoliční odpad 

 
N 

 
 
B.6.b Vliv na p řírodu a krajinu (ochrana d řevin, ochrana památných strom ů ochrana 

rostlin a živo čichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v kr ajině 
 
Přístavba objektu základní školy bude probíhat na pozemku parc. č. St. 517, který je 
součástí areálu a je tvořen travnatou plochu a místně rovněž zpevněnou plochou, a nebude 
tak mít vliv na ochranu dřevin, ochranu památných stromů, ochranu rostlin a živočichů ani na 
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině. 
 
B.6.c Vliv na soustavu chrán ěných území Natura 2000 
  
Plánované stavební práce (přístavba objektu základní školy) nebude mít na soustavu 
chráněných území Natura 2000 žádný vliv. 

 
B.6.d Návrh zohledn ění podmínek ze záv ěru zjiš ťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
 
Plánovaná výstavba nepodléhá zjišťovacímu řízení nebo řízení EIA, neboť druh a rozsah 
stavby je menší než by odpovídalo parametrům řízení EIA nebo zjišťovacímu řízení EIA. 
 
B.6.e Navrhovaná ochranná a bezpe čnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních p ředpis ů 
 
Nejsou navrhována ochranná a bezpečnostní pásma ani rozsah a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
 
Základní požadavky na situování a stavební řešení z hlediska ochrany obyvatelstva ve 
smyslu ustanovení § 22, odst. 1) písm. a) až d) Vyhl. 380/2002 Sb. se navržených 
stavebních prací nedotýkají a není nutno je řešit. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
 
B.8.a Pot řeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ění 
 
V objektu je nyní k dispozici elektřina, plynovod, vodovod a kanalizace.  
 
Při stavbě bude využívána elektrická energie ze současného areálového rozvodu elektřiny. 
Voda pro stavbu bude odebírána ze stávající přípojky vodovodu. Staveniště během výstavby 
není nutno odvodňovat, pozemky pro výstavbu jsou součástí areálu, který je odvod 
odvodněn. Poblíž zdroje stavební vody bude umístěno míchací centrum s možností navážení 
materiálů z místní komunikace. 
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Skladové prostory pro ruční nářadí a drobnější materiál budou v prostoru pozemku v jeho 
východní části. Kusový a velkorozměrový materiál bude skladován v dosahu z místní 
komunikace. 
 
Pro vlastní výstavbu budou používány běžné drobné mechanismy a ruční motorové 
elektrické nářadí. Vše bude podléhat revizi těchto zařízení. Stavební lešení bude 
zrevidováno a používáno po dobu potřebnou. 
 
Osvětlení staveniště není požadováno, provizorní osvětlení  bude používáno při 
dokončovacích pracích v hrubé stavbě ze stávajícího rozvaděče. 
 
Nádoby na tříděný odpad budou umístěny u uliční hranice staveniště. 
 
Na staveništi nebude žádná stavba zařízení staveniště vyžadující ohlášení. 
 
B.8.b Odvodn ění staveništ ě 
 
Staveniště během výstavby není nutno odvodňovat, pozemek je odvodněn. Odtokové 
poměry v území se tedy prováděním stavebních úprav objektu nijak nemění. 
 
B.8.c Napojení staveništ ě na stávající dopravní infrastrukturu 
 
Dopravní řešení se provedením plánované přístavby základní školy nijak nemění. Ve 
stávajícím řešení je areál školy přístupný z ulice Riegrova (hlavní vstup do školy), i z ulic 
Karoliny Světlé (vjezd do dvora) a Za Sokolovnou (přístup k pavilonu bývalých školních 
dílen). Vstup do objektu ze dvora školy (v místě krčku mezi původní hmotou školy a novější 
halou) bude o cca 3,3 metru posunut a to z důvodu umístění plánované přístavby. 
 
Pro potřeby stavby se předpokládá využití jižního vjezdu – vjezd do dvora školy z ulice 
Karoliny Světlé. 
 
B.8.d Vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky 
 
Stavba svým užívání a provozem nebude mít negativní dopad na okolní pozemky a stavby. 
V době provádění stavby je vhodné práci organizovat tak, aby nedocházelo k omezení 
provozu na přilehlé komunikaci. Stavebními pracemi nesmí docházet k negativnímu rušení 
sousedních staveb. Z hlediska péče o životní prostředí se musí účastníci stavby zaměřit na 
ochranu proti hluku a vibracím, zabránit nadměrnému znečistění ovzduší a komunikací, 
znečišťování povrchových i podzemních vod a respektování hygienických předpisů a 
opatření v objektech zařízení staveniště. 
 
Stavba svým užíváním a provozem nebude mít žádné negativní dopady na odtokové poměry 
v území. 
 
B.8.e Ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, demolice, káce ní 
dřevin 
 
Nebyly zjištěny žádné požadavky na asanace, demolice či kácení dřevin. 
 
B.8.f Maximální zábory pro staveništ ě (dočasné/trvalé) 
 
Nejsou během provádění stavebních úprav požadovány. 
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B.8.g Maximální produkovaná množství a druhy odpad ů, emisí p ři výstavb ě, jejich 
likvidace 
 
Během realizace přístavby budou vznikat odpady běžné ze stavební výroby – výkopové 
zeminy, různá stavební suť, zbytky stavebních materiálů, obalový materiál ze stavebních 
hmot (papír, lepenka, plastové fólie), odpadní stavební a obalové dřevo. Mohou se 
vyskytnout také v malém množství zbytky nejrůznějších izolačních hmot z jejich instalace – 
izolace proti zemní vlhkosti, tepelná a zvuková izolace apod. Při provádění elektroinstalace, 
vodovodního kanalizačního potrubí se mohou jako odpady vyskytnout také zbytky kabelů, 
lepicích pásek, zbytky plastových nebo kovových trubek apod. Při natírání konstrukcí, lepení 
např. podlahových krytin, dále při úklidu apod. se vyskytnou odpady typu nádoby z kovu i 
z plastu s obsahem znečištění, znečištěné textilní materiály. 
 
Stavba nebude uvolňovat žádné látky nebezpečné pro zdraví a životy osob a zvířat. Stavba 
bude realizována z materiálů, které jsou netoxické. Při stavbě nutno postupovat podle 
bezpečnostních listů pro jednotlivé materiály a dodržovat základní pravidla hygieny práce. 
Stavba nebude uvolňovat emise nebezpečných záření, nebude uvolňovat nebezpečné 
částice do ovzduší a nebude mít nepříznivé účinky elektromagnetického záření.  
 
B.8.h Bilance zemních prací, požadavky na p řísun nebo deponie zemin 
 
Nepředpokládá se realizace terénních úprav a zemních prací většího rozsahu. Případná 
mezideponie bude zřízena na vlastním pozemku. Deponovaná zemina bude zpětně využita 
pro potřebné zásypy. 
 
B.8.i Ochrana životního prost ředí při výstavb ě 
 
Vzhledem k charakteru stavby nebyly prováděny průzkumy za účelem škodlivých vlivů na 
životní prostředí. Během výstavby dojde přechodně k mírnému zhoršení životního prostředí 
v bezprostředním okolí staveniště (prach, hluk). Stavebník zajistí, aby byly co nejvíce 
eliminovány nepříznivé dopady stavební činnosti. 
 
Likvidace odpadů bude provedena v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.  
 
B.8.j Zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi, posouzení pot řeby 
koordinátora bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci podle jiných právních p ředpis ů 
 
V případě řešení prací a pohybu pracovníků po stavbě včetně zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví na staveništi je třeba dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy. 
 
Staveniště je na pozemku, který je souvisle oplocen. Vlastní stavba má bezpečný odstup od 
sousedních pozemků, uliční hranice i komunikací. 
 
B.8.k Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot čených staveb 
 
Budova základní školy je bezbariérově přístupná, realizací přístavby se tato skutečnost nijak 
nemění. 
 
Staveniště je na pozemku, který je a bude po čas stavby oplocen, a tudíž bude bez možnosti 
vstupu třetích osob. S pohybem osob s omezenou schopností pohybu a orientace se v rámci 
provádění stavby na staveništi neuvažuje. 
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B.8.l Zásady pro dopravn ě inženýrské opat ření 
 
Staveniště je na pozemku, který je součástí areálu základní školy a který je a bude po čas 
stavby oplocen, a tudíž bude bez možnosti vstupu třetích osob.  
 
B.8.m Stanovení speciálních podmínek pro provád ění stavby (provád ění stavby za 
provozu, opat ření proti ú činkům vnějšího prost ředí při výstavb ě) 
 
Žádné speciální podmínky pro provádění nejsou stanoveny. 
 
B.8.n Postup výstavby, rozhodující díl čí termíny 
 
Rekonstrukce bude dokončena do 24 měsíců od vydání stavebního povolení. Rozhodující 
dílčí termíny nejsou. 
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C. Situační výkresy 
 
Tato část projektové dokumentace obsahuje ve svých přílohách následující dílčí části: 
 
C.1 Situační výkres širších vztah ů 
 
Následně je přiložena Situace stavby (označena jako C.1). 
 
C.2 Celkový situa ční výkres 
 
Následně je přiložena Situace stavby (označena jako C.1). 
 
C.3 Koordina ční situace 
 
Následně je přiložena Situace stavby (označena jako C.1). 
 
C.4 Katastrální situa ční výkres 
 
Následně je přiložena Situace stavby (označena jako C.1). 
 
C.5 Speciální situa ční výkresy 
 
Pro plánované stavební práce na přístavbě v areálu základní školy v Sadské není třeba 
žádné další speciální situační výkresy vypracovávat (souhrnné technologické schéma, návrh 
vytyčovací sítě apod.). 
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D. Dokumentace stavby 
 
Tato část projektové dokumentace obsahuje v samostatně zpracovaných přílohách 
následující dílčí části, které sestávají z potřebných výkresů a jsou doplněny podrobnými 
technickými zprávami: 
 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
 
D.1.2  Stavebně konstrukční řešení  
 
D.1.3  Požárně bezpečnostní řešení 
 
D.1.4 Technika prostředí staveb 
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E. Dokladová část 
 
V příloze E jsou přiložena oprávnění zpracovatele, dále pak jsou zde informativní internetové 
výpisy z KN, které popisují vlastnické poměry nejbližšího okolí stavby. 
 
Tato část projektové dokumentace obsahuje následující dílčí části: 
 
E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů 
 
Potřebná vyjádření jsou přiložena v samostatné příloze. 
 
E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 
 
V průběhu prací na projektu nebyly k dispozici, v případě potřeby budou přiložena. 
 
E.3 Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních 
předpisů 
 
Zpracování nebylo požadováno a nebylo pro projekt potřebné. 
 
E.4 Projekt zpracovaný báňským projektantem 
 
Zpracování nebylo požadováno a nebylo pro projekt potřebné. 
 
E.5 Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií 
 
Zpracování nebylo požadováno a nebylo pro projekt potřebné. 
 
E.6 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu 
zpracování dokumentace 
 
V průběhu prací na projektu nebyly k dispozici, v případě potřeby budou přiložena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


