



Město Sadská
Palackého nám. 1, 289 12 Sadská

Dodatečné informace č.1

k POPTÁVKOVÉMU ŘÍZENÍ S NÁZVEM: „TDS a koordinátor BOZP na stavbách“

Ve výzvě došlo k textové chybě ve slově, které nesouhlasí s s Návrhem Rámcové smlouvy.
Dochází ke změně v textu v článku 8. **Platební podmínky**, v členění pod bodem č.1) a to z maximálně na minimálně.

Původní text výzvy :

- I. za každý i započatý měsíc provádění TDS v průběhu provádění Stavby i po dokončení Stavby v rozsahu **maximálně** 15 hodin za kalendářní měsíc a provádění činnosti koordinátora BOZP v průběhu provádění Stavby:

Platný text výzvy:

- I. za každý i započatý měsíc provádění TDS v průběhu provádění Stavby i po dokončení Stavby v rozsahu **minimálně** 15 hodin za kalendářní měsíc a provádění činnosti koordinátora BOZP v průběhu provádění Stavby:

Rámcová smlouva a výzva nyní uvádí minimálně 15 hodin.

V Sadské dne 21.1.2019

Město Sadská
Palackého nám. 1
289 12 Sadská
Věra Štastná, investiční referent

